

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1.โครงการ จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 5

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 82,000 บาท(แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ลักษณะงาน

3. โดยสังเขป ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 500เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 80,000 บาท(แปดหมื่นบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1.แบบ ปร.4

5.2.แบบ ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง

- |   |               |
|---|---------------|
| 6.1 นายภักดิ์วัฒน์ เอี่ยมรัมย์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายวรชาติ ตะริบรัมย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ       |
| 6.3 นายธีรภพ สุพรหม ตำแหน่ง ช่างโยธาชำนาญ           | กรรมการ       |



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| โครงการ                         | ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 5                         |
| ประเภท                          | งานทาง  |
| เจ้าของงาน                      | องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ |
| สถานที่ก่อสร้าง                 | หมู่ที่ 5 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์        |
| หน่วยงานออกแบบแปลนรายการกองช่าง | องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง                             |
| แบบเลขที่                       | จ่ายขาด 6/2559  |
| ประมาณการตามแบบ ปร.4            | จำนวน 1 แผ่น  |
| ประมาณการเมื่อวันที่            | 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559                                  |

| ลำดับที่ | รายการ                                      | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>จำนวนเงิน(บาท) | FACTOR<br>F | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ   |
|----------|---|--|-------------|-------------------------|--|
| 1        | งานต้นทุนงานการดำเนินการ                    | 60,240.00                              | 1.3365      | 80,511                  | <b>เงื่อนไข</b><br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%<br>- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น              |  |             | 80,510.76               |  |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ(ตัวอักษร) แปดหมื่นบาทถ้วน |  |             | 80,000                  |  |
|          |   |  |             |                         |  |

82,000 (ด.ก.ก.)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายธีรภพ สุพรหม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวรชาติ คะวิรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายภักดิ์วัฒน์ เอี่ยมรัมย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายตุ้ย สุสันรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายภักดิ์วัฒน์ เอี่ยมรัมย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรชาติ คะวิรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขา

(นายธีรภพ สุพรหม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ใบประมาณราคาและปริมาณงานแบบ ปร.4

แผ่นที่ 1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน งานทาง

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

ประมาณการเมื่อ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

แบบเลขที่ พื้นที่รวม 2,000 ตรม.

| ลำดับที่ | รายการ                                 | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |             | ค่าแรง       |             | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ    |
|----------|--|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|
|          |  |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน   | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน   |                   |             |
| 1        | งานเกรดปรับถนนดินเดิม(เบา)             | 2,000 | ตรม.  | เฉพาะค่าแรง  | เฉพาะค่าแรง | 1.16         | 2,320.00    | 2,320             | ค่าต่อมราคา |
| 2        | งานลงหินคลุกพร้อมเกรดปรับพื้นทาง(หลวม) | 320   | ตัน   | 181          | 57,920      | รวมค่าวัสดุ  | รวมค่าวัสดุ | 57,920            | ทานิร บร.   |
| ยอดรวม   |  |       |       |              | 57,920      |              | 2,320       | 60,240            |             |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา


(นายธีรภพ สุพรหม)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



โครงการปรับปรุงถนนลงหิณฑลุกบ้านลุ่มลุ่ม


สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 5 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลชะแม็กโพรง  
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
 โครงการปรับปรุงถนนลงหิมคดงก์ สายบ้านส้มลงนก จากทางแยกไปวัดหนองตะเคียน  
 ถึงถนนลำธารณะ หมู่ที่ 5 ต.ชะแม็กโพรง อ. เมือง จ.บุรีรัมย์  
 ปริมาณยาวทั้งหมด 500 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร



แผนที่ประเทศไทย

จุดเริ่มต้นโครงการ กม. 0+450 พิกัด TP 808453 ตามแผนที่ 1:50,000



จุดสิ้นสุดโครงการ กม. 0+950 พิกัด TP 812451 ตามแผนที่ 1:50,000

แผนที่โดยสังเขป

- สัญลักษณ์
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๖๖๐
- ทางรถไฟ
- แม่น้ำ, หนอง
- ทางน้ำ, ฝาย
- ภูเขา
- ฝ. อุโมงค์, เจริญ
- ฝ. ฝาย, ฝาย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
 องค์การบริหารส่วนตำบลชะแม็กโพรง

|                           |            |         |           |
|---------------------------|------------|---------|-----------|
| แบบร่างทาง                | รายละเอียด | ผู้ร่าง | เห็นชอบ   |
| รายงานแบบร่าง             | รายละเอียด | ผู้ร่าง | เห็นชอบ   |
| แสดงแบบ                   | รายละเอียด | ผู้ร่าง | เห็นชอบ   |
| แบบที่ส่งมอบ              | รายละเอียด | ผู้ร่าง | เห็นชอบ   |
| เลขที่แบบ ๕๒๒๐๖๖๖๖๖๖/๖๖๖๖ | วันที่ 1   | ไป/จน 1 | ๖๖/1/๖๖๖๖ |