



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

โครงการ	โครงการปรับปรุงโครงสร้างผิวทางเดิมและจุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ บ้านไทร โยง
ประเภท	งานทาง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
แบบเลขที่	
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	วัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานต้นทุนงานการดำเนินการ	173,960.00	1.3624	237,003	เงินไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000	-	3,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			240,003.10	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ตัวอักษร) สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน			240,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสุเมธ สิ้นศิริ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวรชาติ คะริรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายภักต์วัฒน์ เอี่ยมรัมย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายต๋วย ภูสันรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายภักต์วัฒน์ เอี่ยมรัมย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรชาติ คะริรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขา

(นายรัช พนารินทร์)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน



โครงการอุปถัมภ์โครงการสร้างเสริมและขุดคุ้ยค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม
บ้านไผ่


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๖๓ อ.ม.อ. ส.ม.อ. ขุนวิจิตรวิทยาลัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
อำเภอเมือง ขุนวิจิตรวิทยาลัย

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเม็กไพรธง กรมส่งเสริมการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

โครงการปรับปรุงโครงสร้างผิวทางเดิมและขุดลอกลำรางเดิมและขุดลอกคูน้ำทางด้านขวามือของถนน 10
 ขุนเคี่ยมถนนโครงข่ายทางหลวง 8 หมายเลข ยาว 1,250 เมตร กรมหมื่นชัชวาลย์บริพัตร โดย - หัวลุ่ม หมู่ที่ 10
 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด จาก Lat14.920194 Long 102.988563 สิ้นสุดโครงการ พิกัด Lat14.924247 Long102.980705



แผนที่ประเทศไทย



จุดสิ้นสุดโครงการ
 Lat14.924247 Long102.980705

จุดเริ่มต้นโครงการฯ
 Lat14.920194 Long 102.988563

กรมส่งเสริมการเกษตรของท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเม็กไพรธง

นาย	นายสุชาติ สวัสดิ์	นายก อบต.	นายสุชาติ สวัสดิ์
นาย	นายสุชาติ สวัสดิ์	นายก อบต.	นายสุชาติ สวัสดิ์
นาย	นายสุชาติ สวัสดิ์	นายก อบต.	นายสุชาติ สวัสดิ์
นาย	นายสุชาติ สวัสดิ์	นายก อบต.	นายสุชาติ สวัสดิ์


วันที่ 1 ธันวาคม 2560

ที่ 1

หน้า 1 จาก 2 หน้า

พื้นที่ 1 x 1 ไร่ แบ่งเป็นแปลงปลูก

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี กรมการช่างการช่างศิลป์



รูปด้านซ้าย

รูปด้านขวา

รูปด้านซ้าย

จากซ้ายไปขวาของแบบ

ทางด้านทิศ

1. ก่อขุดทางน้ำให้ทำลึกลงไปก่อน 2 ฟุต
2. ทำทางน้ำยาว ให้ได้พื้นที่ทำกิน
3. ฝังพื้งลงในน้ำ
4. ระบายน้ำทิ้งลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ
5. ถมดินให้สูงจากระดับน้ำ 1.20x2.40 ม.
6. จุดติดตั้งป้ายกำกับแปลงตามความเหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

จุดติดตั้งป้ายโครงการกำกับแปลงตามความเหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

กรมส่งเสริมการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงใต้

	โครงการปรับปรุงแปลงชลประทาน ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดสุพรรณบุรี		งบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
	วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงแปลงชลประทาน ให้มีความเหมาะสม ในการทำการเกษตร	วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงแปลง ให้มีความเหมาะสม ในการทำการเกษตร	วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงแปลง ให้มีความเหมาะสม ในการทำการเกษตร

อนุมัติ
 นาย...
 ผู้อำนวยการโครงการ

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๓๖๕



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F และตาราง Factor F ที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ โดยให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติเมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป) ซึ่งหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ได้กำหนดให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) มีอำนาจหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ สำรวจ รวบรวมข้อมูล และเสนอแนะแนวทางและวิธีการในการพัฒนา และปรับปรุงหลักเกณฑ์ ข้อมูล แนวทางและวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบราคากลางงานก่อสร้าง ให้มีความสมบูรณ์ เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ และสอดคล้องตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนประกาศ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จากเดิมร้อยละ ๗ ต่อปี เป็นร้อยละ ๖ ต่อปี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลาง โดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ให้สอดคล้องกับการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ทั้งประเทศ และสภาวการณ์ด้านการก่อสร้าง ที่เป็นปัจจุบัน ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ของรัฐใช้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แทนตาราง Factor F ที่ประกาศใช้อยู่เดิม ต่อไป

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F และตาราง Factor F ที่ทบทวน และปรับปรุงใหม่ ได้จากเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) หัวข้อ ข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้าง/ราคากลางงานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐ แจ่มหา)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองการพัสดุภาครัฐ

กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3322	1.4019
10	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302
90	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004
180	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917
270	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805
> 700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

หมายเหตุ


1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.22	0.16	0.19	1.38	1.41
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.65	0.46	0.58	3.11	3.23
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.02	0.66	0.83	4.68	4.85
2	งานดินถมพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.90	3.47	4.34	20.37	21.24
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	28.39	7.92	9.90	36.31	38.29
3	งานตัด - ขันรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	16.72	2.93	3.66	19.65	20.38
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.10	1.70	2.13	7.80	8.22
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	26.62	3.34	4.18	29.97	30.80
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.12	5.04	6.30	36.16	37.42
	หินแข็ง - เาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	47.75	4.66	5.82	52.41	53.58
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	51.74	19.00	23.75	70.74	75.49
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.47	6.36	7.95	29.84	31.43
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	6.41	1.01	1.27	7.42	7.67
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.06	9.50	11.88	43.57	45.94
5	งานไหล่ทางลูกรังผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	12.06	1.91	2.38	13.97	14.44
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.90	15.33	19.16	56.23	60.06
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	17.26	2.91	3.64	20.17	20.89
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.25	19.10	23.87	69.35	74.13
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	5.41	1.30	1.63	6.71	7.04
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	6.97	1.51	1.89	8.48	8.86
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	8.59	2.47	3.09	11.06	11.68
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.48	1.25	1.56	8.73	9.04
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	5.81	0.54	0.68	6.35	6.48
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	5.36	0.77	0.96	6.13	6.33
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	12.25	1.94	2.43	14.19	14.68
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	16.93	2.68	3.35	19.61	20.28
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	25.18	3.99	4.98	29.16	30.16
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	36.87	5.84	7.30	42.71	44.17
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.70	0.49	0.61	2.19	2.31
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.35	0.68	0.84	3.02	3.19
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.49	1.00	1.26	4.50	4.75
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.11	1.47	1.84	6.58	6.95



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	2.99	4.18	41	47.48	66.47	81	93.43	130.81
2	4.03	5.64	42	48.63	68.08	82	94.57	132.40
3	5.07	7.10	43	49.77	69.68	83	95.73	134.02
4	6.11	8.56	44	50.92	71.29	84	96.87	135.61
5	7.16	10.02	45	52.07	72.90	85	98.03	137.24
6	8.20	11.48	46	53.23	74.52	86	99.17	138.84
7	9.24	12.94	47	54.37	76.12	87	100.31	140.44
8	10.28	14.40	48	55.52	77.72	88	101.46	142.04
9	11.33	15.86	49	56.67	79.34	89	102.60	143.64
10	12.37	17.32	50	57.82	80.94	90	103.77	145.28
11	13.41	18.77	51	58.97	82.55	91	104.92	146.89
12	14.45	20.23	52	60.11	84.16	92	106.05	148.47
13	15.50	21.69	53	61.26	85.76	93	107.20	150.08
14	16.54	23.15	54	62.41	87.37	94	108.35	151.70
15	17.62	24.66	55	63.56	88.98	95	109.51	153.31
16	18.76	26.27	56	64.70	90.59	96	110.67	154.93
17	19.91	27.88	57	65.85	92.19	97	111.80	156.52
18	21.06	29.49	58	67.00	93.80	98	112.96	158.14
19	22.21	31.09	59	68.15	95.41	99	114.09	159.73
20	23.36	32.70	60	69.31	97.03	100	115.26	161.36
21	24.51	34.31	61	70.45	98.63	101	116.39	162.95
22	25.85	35.92	62	71.60	100.24	102	117.56	164.58
23	26.81	37.53	63	72.75	101.85	103	118.70	166.17
24	27.95	39.13	64	73.90	103.46	104	119.83	167.77
25	29.10	40.74	65	75.04	105.06	105	121.01	169.41
26	30.25	42.35	66	76.20	106.67	106	122.15	171.01
27	31.40	43.96	67	77.34	108.28	107	123.29	172.61
28	32.55	45.57	68	78.49	109.88	108	124.43	174.21
29	33.69	47.17	69	79.64	111.49	109	125.58	175.81
30	34.84	48.78	70	80.79	113.10	110	126.72	177.41
31	35.99	50.39	71	81.94	114.71	111	127.87	179.02
32	37.14	52.00	72	83.09	116.33	112	129.02	180.63
33	38.29	53.60	73	84.23	117.93	113	130.17	182.24
34	39.44	55.21	74	85.39	119.55	114	131.32	183.85
35	40.59	56.82	75	86.53	121.15	115	132.47	185.46
36	41.74	58.43	76	87.68	122.75	116	133.62	187.07
37	42.88	60.04	77	88.83	124.36	117	134.78	188.69
38	44.03	61.64	78	89.98	125.97	118	135.93	190.31
39	45.18	63.26	79	91.13	127.58	119	137.09	191.93
40	46.33	64.86	80	92.28	129.19	120	138.21	193.49

187	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	386.92	386.92	
188	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	637.38	637.38	
189	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตราช้าง 3 เขือก	บาน	1,048.60	1,048.60	
190	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลุกฟักหน้า 1/2"	บาน	1,077.57	1,077.57	
191	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	953.27	953.27	
192	นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	44.39	44.39	
193	ตะปุดอกไม้ ชนิดมอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	30.37	30.37	
194	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	54.21	54.21	
195	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	70.10	70.10	
196	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.27	3.27	
197	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.27	3.27	
198	ขอปิดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.67	4.67	
199	ขอปิดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	5.61	5.61	
200	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ชนิดปรับมุมได้ ขนาด 10 นิ้ว ตราช้าง	ชุด	73.83	73.83	
201	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ชนิดปรับมุมได้ ขนาด 12 นิ้ว ตราช้าง	ชุด	77.57	77.57	
202	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	5.61	5.61	
203	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว ตรา SECCO	อัน	32.71	32.71	
204	กลอนทองเหลืองรมดำ ขนาด 6 นิ้ว ตรา ช้าง	อัน	177.57	177.57	
205	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,373.83	2,373.83	
206	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร (น้ำเงิน)	ตัน	2,242.99	2,242.99	
207	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์ (แดง)	ตัน	1,869.16	2,056.07	10.00
208	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,598.13	2,598.13	
209	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีปูนเขียว	ตัน	2,093.46	2,093.46	
210	ฟลันโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	312.62	312.62	
211	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	457.94	457.94	
212	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	109.35	109.35	
213	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	110.28	110.28	
214	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	205.61	205.61	
215	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดเข้มข้น ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	172.90	172.90	
216	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดเข้มข้น ขนาด 500 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	280.37	280.37	
217	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราหีบ	กระป๋อง	60.75	60.75	
218	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราหีบ	กระป๋อง	154.21	154.21	
219	แชลแลค ชนิดผง สีขาว ตรา	กก.	457.94	457.94	
220	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	514.02	514.02	
221	ทรายหยาบ ราคาทำทราย	ลบ.ม.	168.22	168.22	
222	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม่	ตัน	267.91	267.91	
223	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงไม่	ตัน	289.72	289.72	
224	หินกลุ่ก ราคา ณ โรงไม่	ตัน	177.57	177.57	
225	หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงไม่	ตัน	186.92	233.64	24.99

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.โครงการ โครงการปรับปรุงโครงสร้างผิวทางเดิมและจุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ บ้านไทรโยง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โครงการปรับปรุงโครงสร้างผิวทางเดิมและจุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ บ้านไทรโยง
ขนาดผิวจราจร กว้าง 8 เมตร ยาว 1,250 เมตร
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **22 ส.ค. 2560**
เป็นเงิน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
- 5.บัญชีประมาณราคากลาง
 - แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - แบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
- 6.รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายภักดิ์วัฒน์ เอี่ยมรัมย์
 - 6.2 นายวรชาติ คะริรัมย์
 - 6.3 นายธวัช พนารินทร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง
และการคำนวณราคาากลาง
ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

.....

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางโครงการปรับปรุงโครงสร้างผิวทางเดิมและขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ บ้านไทรโยง ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายต๋อย ปลื้มรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง