



ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก	จำนวน	๑	งาน
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตาราง			
เมตร			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด

สุราษฎร์ธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชื้อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราช

บัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.vipha-hospital.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๗๒๙ ๒๑๔๔ ต่อ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายรุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑๒/๒๕๖๗

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อไปเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การจัดซื้อจัดจ้างแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
- ๑.๙ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชื้อถือ

๒.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีในนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรอการรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแนบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF-File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดย
จัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ
และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก
ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความ
แตกต่างกัน ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกร
มการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดัง
ต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัดมี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือบิดเบือนข้อมูลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่ จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคามตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหนี้ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๒ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๔๐% (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑.๑ บริเวณโถงทางเดิน

๑.๑.๑ รื้อถอนฝ้าเพดาน โคมไฟ พัดลม และลำโพงเดิม

๑.๑.๒ ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ และทาสีฝ้าเพดาน

๑.๑.๓ ติดตั้งโคมไฟตะแกรง โคมไฟ พัดลม และลำโพงเดิมกลับคืน

๑.๒ ห้องตรวจ (๑-๔)

๑.๒.๑ รื้อตู้ใต้อ่างซิงค์และตู้แขวน และรื้อประตูบานเลื่อนเดิม

๑.๒.๒ กรูผนังตกแต่งหน้าห้อง (B-๐๙) พร้อมปิดช่องแสงอลูมิเนียมเดิมภายในห้อง

๑.๒.๓ ติดตั้งตู้เตี้ยอ่างล้างมือ และตู้แขวนพร้อมอ่างซิงค์ (B-๑๐, B-๑๑)

๑.๒.๔ ติดตั้งโต๊ะทำงาน (F-๐๓, F-๐๔)

๑.๓ แผนกเวชระเบียน

๑.๓.๑ รื้อหน้าต่างอลูมิเนียม รื้อประตูบานเลื่อนเดิม และรื้อถอนผนังไม้เดิมภายในห้อง

๑.๓.๒ ย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง

๑.๓.๓ กรูผนังตกแต่งภายนอกห้อง (B-๐๓, B-๐๔, B-๐๕, B-๐๖)

๑.๓.๔ ย้ายตู้เอกสารเดิม

๑.๔ ห้อง ER

๑.๔.๑ รื้อประตูบานเลื่อนเดิม และขยายช่องประตู

๑.๔.๒ กรูผนังตกแต่งหน้าห้อง (B-๐๒)

๑.๕ ห้องทานตะวัน

๑.๕.๑ รื้อถอนประตูเดิม รื้อถอนวงกบอลูมิเนียมเดิม และรื้อถอนผนัง

๑.๕.๒ กั้นห้องผนังเบา

๑.๕.๓ กรูผนังตกแต่งหน้าห้อง (B-๐๑)

๑.๖ ห้องเจาะเลือด

๑.๖.๑ กรูผนังไม้อัดกั้นห้อง (B-๑๒)

๑.๗ ห้องพunya - ฉีดยา

๑.๗.๑ ก่ออิฐปิดช่องประตูทางเข้าเดิม และเจาะช่องประตูใหม่

๑.๗.๒ งานระแนงผนังนั่งพักคอย

๑.๘ หน้าห้อง X-ray

๑.๘.๑ กรูผนังตกแต่งหน้าห้อง (B-๐๘)

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๖๐% (ร้อยละหกสิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๒.๑ ห้องจ่ายยา

๒.๑.๑ รื้อถอนเคาน์เตอร์ และรื้อหน้าต่างอลูมิเนียม

๒.๑.๒ ย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง

๒.๑.๓ กรูผนังตกแต่งหน้าห้อง (B-๑๓)

๒.๑.๔ ติดตั้งเคาน์เตอร์จ่ายยา (B-๑๔)

๒.๑.๕ ติดตั้งตู้เก็บยา (B-๑๕, B-๑๖, B-๑๗)

๒.๒ ห้องการเงิน

๒.๒.๑ รื้อถอนเคาน์เตอร์ และรื้อหน้าต่างอลูมิเนียม

๒.๒.๒ กรูผนังตกแต่งหน้าห้อง (B-๑๘)

๒.๒.๓ ติดตั้งเคาน์เตอร์การเงิน (B-๑๙)

๒.๓ ห้องคลอด

๒.๓.๑ กรูผนังตกแต่งหน้าห้อง (B-๐๗)

๒.๔ ห้อง ER

๒.๔.๑ ติดตั้งเคาน์เตอร์โค้ง (F-๐๒)

๒.๕ ห้องทานตะวัน

๒.๕.๑ ติดตั้งเคาน์เตอร์เวรเพล (F-๐๑)

๒.๖ งานอื่น ๆ

๒.๖.๑ งานทาสีผนัง

๒.๖.๒ งานติดตั้งบานประตู และบานหน้าต่างทุกห้อง

๒.๖.๓ งานป้ายแผนก ตัวอักษร และโลโก้ของทุกแผนก

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ พร้อมเก็บเศษวัสดุ และทำความสะอาด
พื้นที่หน้างานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ ให้แล้วเสร็จภายใน
๖๐ วัน

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
จังหวัด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ
ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อย
กว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอละเอียดอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระดับจังหวัด และเงินบำรุงโรงพยาบาลวิภาวดี ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุมัติเงิน ค่าก่อสร้างจากเงินงบ
ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระดับจังหวัด และเงินบำรุง
โรงพยาบาลวิภาวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกา
รพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มีใช้เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ราคางานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นเสนอจะต้องมีและ ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันราชการอื่น และสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ สถาปนิกหรือมัณฑนากร

๑๒.๒ ช่างไม้

๑๒.๓ ช่างไฟฟ้า

๑๒.๔ ช่างก่อสร้าง

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลวิภาวดี ตำบลตตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระดับจังหวัด จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้าน
สองแสนบาทถ้วน) และสมทบด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวิภาวดี จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาท
ถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ลักษณะงาน : งานย้ายและรื้อถอน, งานฉาบฉวย, งานฝ้าเพดาน, งานประตู่-หน้าต่าง, งานทาสี, งานไฟฟ้า และ
งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ค่าก่อสร้างคิดเป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)	เป็นเงิน ๑,๙๑๕,๗๐๕.๐๐ บาท
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)	เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๓๗๘.๑๗ บาท
๕.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๖)	เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๒๙๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

๖.๑ นางสาวกรรณิ มุสิกพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ประธานกรรมการฯ
๖.๒ นางสาวปรณพัทธ์ แดงเดช	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ
	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑	
๖.๓ นายทินกร กัมมาม	นายช่างเทคนิค	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

งานออกแบบ และประมาณราคา โรงพยาบาลวิภาวดี

☐	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน		
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวิภาวดี ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
☐	แบบเลขที่	พื้นที่อาคาร 450.00 ตร.ม.		
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4,ปร.5 และ ปร.6	จำนวน 6	แผ่น
☐	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สุราษฎร์ธานี เดือนมิถุนายน ประจำปี 2567		
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มีนาคม 2566		
หลักเกณฑ์การคำนวณค่า FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0433.2 / ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566				
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนอนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ทุน)	1,915,705.00		
	ราคารวมค่า Factor F 1.3052	2,500,378.17		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	-		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (ถ้ามี)	-		
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		2,500,378.17		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		2,500,000.00		
ตัวอักษร (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)				
☐	พื้นที่อาคาร 450 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	5,556	บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 293/2567 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุภากร มุสิกพันธ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นางสาวปรณพัทธ แดงเดช)

สถาปนิกปฏิบัติการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายทินกร กิมงาม)

นายช่างเทคนิค

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูปและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน		แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลวิภาวดี ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอนิวาดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี		เอกสารเลขที่	
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1. หมวดงานย้ายและรื้อถอน	28,670.00			
	2. หมวดงานฉาบฉวย	593,475.00			
	3. หมวดงานฝ้าเพดาน	155,975.00			
	4. หมวดงานประตูปาน้ำต่าง	194,140.00			
	5. หมวดงานทาสี	95,840.00			
	6. หมวดงานไฟฟ้า	20,965.00			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	1,089,065.00			
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	826,640.00			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	826,640.00			
	รวมค่างานส่วนที่ 1	1,915,705.00			
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	รวมค่างานส่วนที่ 2				
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี				
	รวมค่างานส่วนที่ 3				

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน					แบบเลขที่			
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวิภาวดี ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี					เอกสารเลขที่			
ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					วันที่ 5 สิงหาคม 2567			
					พื้นที่อาคาร	450.00	ตร.ม.	
					จำนวน		ชั้น	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (คำนวณในราคาทุน)							
	หมวดงานย้ายและรื้อถอน							
	- รื้อฝ้าเพดานเดิม	ตร.ม.	138.00	-	-	40.00	5,520.00	5,520.00
	- รื้อโคมไฟ	ชุด	26.00	-	-	35.00	910.00	910.00
	- รื้อพัดลม	ชุด	5.00	-	-	100.00	500.00	500.00
	- รื้อลำโพง	ชุด	10.00	-	-	100.00	1,000.00	1,000.00
	1.1 ห้องตรวจ (1-4)							
	- รื้อตู้เตียงซักล้างและตู้เขวน	แท่ง	1.00	-	-	3,850.00	3,850.00	3,850.00
	- รื้อประตูบานเลื่อนเดิม	ชุด	4.00	-	-	300.00	1,200.00	1,200.00
	1.2 ห้องจ่ายยา							
	- รื้อถาดยาเคาน์เตอร์	ชุด	1.00	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	- รื้อหน้าต่างอลูมิเนียม	ชุด	1.00	-	-	500.00	500.00	500.00
	- ย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	ตัว	1.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	1.3 ห้องการเงิน							
	- รื้อถาดยาเคาน์เตอร์	ชุด	1.00	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	- รื้อหน้าต่างอลูมิเนียม	ชุด	1.00	-	-	500.00	500.00	500.00
	1.4 แผนกเวชระเบียน							
	- รื้อหน้าต่างอลูมิเนียม	ชุด	2.00	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00
	- รื้อประตูบานเลื่อนเดิม	ชุด	2.00	-	-	300.00	600.00	600.00
	- รื้อถาดผนังไม้เดิมภายในห้อง	ตร.ม.	4.00	-	-	30.00	120.00	120.00
	- ย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	ตัว	1.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
1.5 ห้อง ER								
- รื้อประตูบานเลื่อนเดิม	ชุด	1.00	-	-	300.00	300.00	300.00	
1.6 ห้องทันตกรรม								
- รื้อถาดประตูเดิม	ชุด	1.00	-	-	300.00	300.00	300.00	
- รื้อถาดผนังอลูมิเนียมเดิม	ชุด	5.00	-	-	500.00	2,500.00	2,500.00	
- รื้อถาดผนัง	ตร.ม.	9.00	-	-	30.00	270.00	270.00	
รวมราคาหมวดงานย้ายและรื้อถอน								28,670.00
2	หมวดงานค้ำยัน							
	2.1 ห้องตรวจ (1-4)							
	- กรูผนังค้ำยันหน้าห้อง (B-09)	ตร.ม.	28.80	2,600.00	74,880.00	1,000.00	28,800.00	103,680.00
	- ปิดช่องแสงอลูมิเนียมเดิมในห้อง	ชุด	4.00	590.00	2,360.00	180.00	720.00	3,080.00
	2.2 ห้องเจาะเลือด							
	- กรูผนังไม้ฉลิมันในห้อง (B-12)	งาน	1.00	28,880.00	28,880.00	8,620.00	8,620.00	37,500.00
	2.3 ห้องจ่ายยา							
	- กรูผนังค้ำยันหน้าห้อง (B-13)	ชุด	1.00	17,500.00	17,500.00	7,500.00	7,500.00	25,000.00
	2.4 ห้องการเงิน							
	- กรูผนังค้ำยันหน้าห้อง (B-18)	ชุด	1.00	9,000.00	9,000.00	4,000.00	4,000.00	13,000.00
	2.5 แผนกเวชระเบียน							
	- กรูผนังค้ำยันภายนอกห้อง (B-03)	ตร.ม.	14.80	2,300.00	34,040.00	1,000.00	14,800.00	48,840.00
	- กรูผนังค้ำยันภายนอกห้อง (B-04)	ตร.ม.	16.20	2,300.00	37,260.00	1,000.00	16,200.00	53,460.00

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวชิรเกล้าฯ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					วันที่ 5 สิงหาคม 2567			แบบเลขที่ เอกสารเลขที่		พื้นที่อาคาร จำนวน		450.00	ตร.ม. ชั้น
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน					
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน						
	- กรูผนังตกแต่งภายนอกห้อง (B-05)	ตร.ม.	19.00	2,300.00	43,700.00	1,000.00	19,000.00	62,700.00					
	- กรูผนังตกแต่งภายในห้อง (B-06)	ตร.ม.	11.50	2,300.00	26,450.00	1,000.00	11,500.00	37,950.00					
	- ขั้วตู้เบรกสารเคมี (ยาว 4.80 เมตร)	ชุด	1.00	22,400.00	22,400.00	9,600.00	9,600.00	32,000.00					
	2.6 ห้องพ่นยา - ฉีดยา												
	- ก่ออิฐปิดช่องประตูทางเข้าเดิม	งาน	1.00	2,700.00	2,700.00	800.00	800.00	3,500.00					
	- เจาะช่องประตูใหม่	งาน	1.00	3,850.00	3,850.00	1,150.00	1,150.00	5,000.00					
	- งานระแนงหลังไม้สักหักซอย	ม.	6.80	2,925.00	19,890.00	875.00	5,950.00	25,840.00					
	2.7 ผนังห้อง X-ray												
	- กรูผนังตกแต่งหน้าห้อง (B-08)	ตร.ม.	12.60	2,600.00	32,760.00	1,000.00	12,600.00	45,360.00					
	2.8 ห้อง ER												
	- งานขยายช่องประตู	งาน	1.00	1,200.00	1,200.00	3,800.00	3,800.00	5,000.00					
	- กรูผนังตกแต่งหน้าห้อง (B-02)	ตร.ม.	9.00	2,600.00	23,400.00	1,000.00	9,000.00	32,400.00					
	2.9 ห้องทานตะวัน												
	- กั้นห้องผนังเบา	ตร.ม.	12.10	450.00	5,445.00	200.00	2,420.00	7,865.00					
	- กรูผนังตกแต่งหน้าห้อง (B-01)	ตร.ม.	9.00	2,600.00	23,400.00	1,000.00	9,000.00	32,400.00					
	2.10 ห้องคลอด												
	- กรูผนังตกแต่งหน้าห้อง (B-07)	ตร.ม.	5.25	2,600.00	13,650.00	1,000.00	5,250.00	18,900.00					
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน							593,475.00					
3	หมวดงานฝ้าเพดาน												
	- ฝ้าเพดานฉาบเรียบ 9 มม.	ตร.ม.	425.00	292.00	124,100.00	75.00	31,875.00	155,975.00					
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน							155,975.00					
4	หมวดงานประตูลูกเหล็ก												
	4.1 ห้องตรวจ 1-4												
	- ประตูบานเลื่อนไม้อัด (D4)	ชุด	4.00	8,100.00	32,400.00	3,450.00	13,800.00	46,200.00					
	4.2 ห้องจ่ายยา												
	- หน้าต่างอลูมิเนียม (W3)	ชุด	4.00	3,430.00	13,720.00	1,000.00	4,000.00	17,720.00					
	4.3 ห้องการเงิน												
	- หน้าต่างอลูมิเนียม (W4)	ชุด	2.00	3,430.00	6,860.00	1,000.00	2,000.00	8,860.00					
	4.4 แผนกเวชระเบียน												
	- หน้าต่างอลูมิเนียม (W1)	ชุด	4.00	3,430.00	13,720.00	1,000.00	4,000.00	17,720.00					
	- หน้าต่างอลูมิเนียม (W2)	ชุด	3.00	3,430.00	10,290.00	1,000.00	3,000.00	13,290.00					
	- ประตูบานเลื่อนไม้อัด (D3)	ชุด	1.00	8,100.00	8,100.00	3,450.00	3,450.00	11,550.00					
	4.5 ห้องพ่นยา - ฉีดยา												
	- ติดประตูเดิมกลับ	บาน	1.00	-	-	500.00	500.00	500.00					
	4.6 ห้อง ER												
	- ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม แบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ (D2)	ชุด	1.00	36,000.00	36,000.00	11,300.00	11,300.00	47,300.00					
	4.7 ห้องทานตะวัน												
	- ประตูบานสวิงคู่พร้อมแผงอลูมิเนียมติดตาย (D1)	ชุด	1.00	23,900.00	23,900.00	7,100.00	7,100.00	31,000.00					
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน							194,140.00					

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน						แบบเลขที่		
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวิภาวดี ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี						เอกสารเลขที่		
ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						วันที่ 5 สิงหาคม 2567		
						พื้นที่อาคาร	450.00	ตร.ม
						จำนวน		ชิ้น
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5	หมวดงานทาสี							
	- ทาสีฝ้าเพดาน	ตร.ม.	565.00	50.00	28,250.00	30.00	16,950.00	45,200.00
	- ทาสีผนัง	ตร.ม.	633.00	50.00	31,650.00	30.00	18,990.00	50,640.00
	รวมราคาหมวดงานทาสี							95,840.00
6	หมวดงานไฟฟ้า							
	6.1 โฉงทางเดิน							
	- ติดตั้งโคมไฟตะนกรง 2x36W ขนาด 30 x 120 ซม.	ชุด	4.00	1,650.00	6,600.00	150.00	600.00	7,200.00
	- สวิตซ์ทางเดินและหน้ากากไฟ	จุด	3.00	75.00	225.00	80.00	240.00	465.00
	- ติดตั้งโคมไฟเดิม	ชุด	26.00	-	-	300.00	7,800.00	7,800.00
	- ติดตั้งพัดลมเดิม	ชุด	5.00	-	-	500.00	2,500.00	2,500.00
	- ติดตั้งลำโพงเดิม	ชุด	10.00	-	-	300.00	3,000.00	3,000.00
	รวมราคาหมวดงานไฟฟ้า							20,965.00
	กลุ่มงานที่ 2							
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าโร และภาษี)							
1	งานกรรมสิทธิ์ทำ							
	1.1 ห้องตรวจ 1-4							
	- ตู้เคาน์เตอร์ล้างมือ และตู้แขวนพร้อมอ่างซิงค์ (B-10)	ชุด	1.00	57,950.00	57,950.00	24,750.00	24,750.00	82,700.00
	- ตู้เคาน์เตอร์ล้างมือ และตู้แขวนพร้อมอ่างซิงค์ (B-11)	ชุด	1.00	18,050.00	18,050.00	7,590.00	7,590.00	25,640.00
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 1.20 เมตร (F-03)	ชุด	2.00	6,750.00	13,500.00	2,750.00	5,500.00	19,000.00
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 1.80 เมตร (F-04)	ชุด	1.00	9,800.00	9,800.00	4,000.00	4,000.00	13,800.00
	- ตัวอักษร "ห้องตรวจ 1", "ห้องตรวจ 2", "ห้องตรวจ 3", "ห้องตรวจ 4"	ชุด	4.00	1,000.00	4,000.00	450.00	1,800.00	5,800.00
	- ป้าย "แผนกผู้ป่วยนอก"	ชุด	1.00	11,000.00	11,000.00	3,000.00	3,000.00	14,000.00
	1.2 ห้องเจาะเลือด							
	- ตัวอักษร "5 ห้องเจาะเลือด"	ชุด	1.00	5,600.00	5,600.00	1,950.00	1,950.00	7,550.00
	1.3 ห้องจ่ายยา							
	- ตู้เคาน์เตอร์จ่ายยาพร้อมโต๊ะกลาง (B-14)	ชุด	1.00	40,430.00	40,430.00	12,070.00	12,070.00	52,500.00
	- ตู้เก็บยา (B-15)	ชุด	1.00	96,950.00	96,950.00	41,550.00	41,550.00	138,500.00
	- ตู้เก็บยา (B-16)	ชุด	1.00	120,000.00	120,000.00	52,000.00	52,000.00	172,000.00
	- ตู้เก็บยา (B-17)	ชุด	1.00	31,500.00	31,500.00	13,500.00	13,500.00	45,000.00
	- ตัวอักษร "6. ห้องจ่ายยา Pharmacy"	ชุด	1.00	5,600.00	5,600.00	1,950.00	1,950.00	7,550.00
	1.4 ห้องการเงิน							
	- เคาน์เตอร์การเงิน (B-19)	ชุด	1.00	20,000.00	20,000.00	8,800.00	8,800.00	28,800.00
	- ตัวอักษร "7. ห้องชำระเงิน Cashier"	ชุด	1.00	5,600.00	5,600.00	1,950.00	1,950.00	7,550.00
	1.5 แผนกเวชระเบียน							
	- ตัวอักษร "เวชระเบียน - ห้องบัตร Registration"	ชุด	1.00	5,600.00	5,600.00	1,950.00	1,950.00	7,550.00
	- ตัวอักษร "กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์"	ชุด	1.00	7,320.00	7,320.00	2,180.00	2,180.00	9,500.00
	1.6 หน้าห้อง X-ray							
	- โลโก้บนผนัง	ชุด	1.00	7,315.00	7,315.00	2,185.00	2,185.00	9,500.00
	- ตัวอักษรบนผนัง "โรงพยาบาลวิภาวดี"	ชุด	1.00	9,240.00	9,240.00	2,760.00	2,760.00	12,000.00
	- ตัวอักษรพลาสด ทำสี "Viphawadee Hospital"	ชุด	1.00	6,160.00	6,160.00	1,840.00	1,840.00	8,000.00
	- ป้ายแผนก "8. เอ็กซเรย์"	ชุด	1.00	4,800.00	4,800.00	1,800.00	1,800.00	6,600.00

แบ่งงวดงาน - งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการ	ปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวิภาวดี ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐%
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๒ งวด (สองงวด)

งวดที่ ๑

จำนวนเงิน ๕๐% (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑.๑ บริเวณโถงทางเดิน

๑.๑.๑ รื้อถอนฝ้าเพดาน โคมไฟ พัดลม และลำโพงเดิม

๑.๑.๒ ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ และทาสีฝ้าเพดาน

๑.๑.๓ ติดตั้งโคมไฟตะแกรง โคมไฟ พัดลม และลำโพงเดิมกลับคืน

๑.๒ ห้องตรวจ (๑-๔)

๑.๒.๑ รื้อตู้ใต้อ่างซิงค์และตู้แขวน และรื้อประตูบานเลื่อนเดิม

๑.๒.๒ กรูผนังตกแต่งหน้าห้อง (B-๐๙) พร้อมปิดช่องแสงอลูมิเนียมเดิมภายในห้อง

๑.๒.๓ ติดตั้งตู้ใต้อ่างล้างมือ และตู้แขวนพร้อมอ่างซิงค์ (B-๑๐, B-๑๑)

๑.๒.๔ ติดตั้งโต๊ะทำงาน (F-๐๓, F-๐๔)

๑.๓ แผนกเวชระเบียน

๑.๓.๑ รื้อหน้าต่างอลูมิเนียม รื้อประตูบานเลื่อนเดิม และรื้อถอนผนังไม้เดิมภายในห้อง

๑.๓.๒ ย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง

๑.๓.๓ กรูผนังตกแต่งภายนอกห้อง (B-๐๓, B-๐๔, B-๐๕, B-๐๖)

๑.๓.๔ ย้ายตู้เอกสารเดิม

๑.๔ ห้อง ER

๑.๔.๑ รื้อประตูบานเลื่อนเดิม และขยายช่องประตู

๑.๔.๒ กรูผนังตกแต่งหน้าห้อง (B-๐๒)

๑.๕ ห้องทานตะวัน

๑.๕.๑ รื้อถอนประตูเดิม รื้อถอนวงกบอลูมิเนียมเดิม และรื้อถอนผนัง

๑.๕.๒ กั้นห้องผนังเบา

๑.๕.๓ กรูผนังตกแต่งหน้าห้อง (B-๐๑)

๑.๖ ห้องเจาะเลือด

๑.๖.๑ กรูผนังไม้อัดกันห้อง (B-๑๒)

๑.๗ ห้องพ่นยา - ฉีดยา

๑.๗.๑ ก่ออิฐปิดช่องประตูทางเข้าเดิม และเจาะช่องประตูใหม่

๑.๗.๒ งานระแนงฝ้านั่งพักคอย

๑.๘ หน้าห้อง X-ray

๑.๘.๑ กรูผนังตกแต่งหน้าห้อง (B-๐๘)

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๖๐% (ร้อยละหกสิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๒.๑ ห้องจ่ายยา

๒.๑.๑ รื้อถอนเคาน์เตอร์ และรื้อหน้าต่างอลูมิเนียม

๒.๑.๒ ย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง

๒.๑.๓ กรูผนังตึกแต่งหน้าห้อง (B-๑๓)

๒.๑.๔ ติดตั้งเคาน์เตอร์จ่ายยา (B-๑๔)

๒.๑.๕ ติดตั้งตู้เก็บยา (B-๑๕, B-๑๖, B-๑๗)

๒.๒ ห้องการเงิน

๒.๒.๑ รื้อถอนเคาน์เตอร์ และรื้อหน้าต่างอลูมิเนียม

๒.๒.๒ กรูผนังตึกแต่งหน้าห้อง (B-๑๘)

๒.๒.๓ ติดตั้งเคาน์เตอร์การเงิน (B-๑๙)

๒.๓ ห้องคลอด

๒.๓.๑ กรูผนังตึกแต่งหน้าห้อง (B-๐๗)

๒.๔ ห้อง ER

๒.๔.๑ ติดตั้งเคาน์เตอร์โค้ง (F-๐๒)

๒.๕ ห้องทานตะวัน

๒.๕.๑ ติดตั้งเคาน์เตอร์เวรเปิล (F-๐๑)

๒.๖ งานอื่น ๆ

๒.๖.๑ งานทาสีผนัง

๒.๖.๒ งานติดตั้งบานประตู และบานหน้าต่างทุกห้อง

๒.๖.๓ งานป้ายแผนก ตัวอักษร และโลโก้ของทุกแผนก

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ พร้อมเก็บเศษวัสดุ และทำความสะอาดพื้นที่
หน้างานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและ
สัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

ลงชื่อ

(นางสุราภี มุสิกพันธ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นางสาวปรณพัทธ์ แดงเดช)

สถาปนิกปฏิบัติการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑


กรรมการ

ลงชื่อ

(นายทินกร กิมงาม)

นายช่างเทคนิค

กรรมการ



INDUSTRIAL
LIMITED PARTNERSHIP

โครงการปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

①
② Vssn...
③ BOV

รายการสารบัญแบบ					
NO.	รายละเอียดแบบ	PAGE	38	รูปด้าน B-08 หน้าห้องเอ็กซ์เรย์	P-38
1	รายการสารบัญแบบ	P-01	39	แบบขยาย ป้ายชื่อโรงพยาบาล	P-39
2	รายการประกอบแบบ, ข้อกำหนดวัสดุ	P-02	40	แบบขยาย ป้ายแผนกห้องเอ็กซ์เรย์	P-40
3	รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ	P-03	41	แบบขยาย แปลนห้องตรวจ	P-41
4	แบบแปลนแสดงเล้าอาคาร	P-04	42	รูปด้าน B-09 หน้าห้องตรวจ	P-42
5	แบบแปลนแสดงอาคารผู้ป่วยนอก (เดิม)	P-05	43	แบบขยายรูปตัด	P-43
6	แบบแปลนแสดงอาคารผู้ป่วยนอก ตำแหน่ง งานเรือ	P-06	44	รูปด้าน B-10 เคา้นเตอร์อ่างล้าง(ห้องตรวจ1)	P-44
7	แบบแปลนแสดงเฟอร์นิเจอร์	P-07	45	แบบขยายรูปตัด	P-45
8	แบบแปลนแสดงอาคารผู้ป่วยนอก ตำแหน่ง ประตู หน้าต่าง	P-08	46	รูปด้าน B-11 เคา้นเตอร์อ่างล้าง(ห้องตรวจ4)	P-46
9	แบบแปลนแสดงอาคารผู้ป่วยนอก ตำแหน่ง ไฟ	P-09	47	แบบขยาย F-03 เคา้นเตอร์หน้าห้องตรวจ	P-47
10	แบบแปลนแสดงอาคารผู้ป่วยนอก ตำแหน่ง ผ้า	P-10	48	แบบขยาย F-04 เคา้นเตอร์หน้าห้องตรวจ	P-48
11	แบบขยาย แปลนห้องทานตะวัน	P-11	49	แบบขยายประตู D4	P-49
12	รูปด้าน B-01 ห้องทานตะวัน	P-12	50	แบบขยาย ป้ายแผนกหน้าห้องตรวจ	P-50
13	รูปด้าน B-01 เคา้นเตอร์จุดคัดกรอง	P-13	51	แบบขยาย ป้ายแผนกผู้ป่วยนอก	P-51
14	แบบขยาย รูปตัดหน้าห้องทานตะวัน	P-14	52	แบบขยาย แปลนห้องเจาะเลือด	P-52
15	แบบขยาย F-01 เคา้นเตอร์จุดคัดกรอง	P-15	53	รูปด้าน B-12 หน้าห้องเจาะเลือด, แบบรูปตัด	P-53
16	แบบขยายประตู D1	P-16	54	รูปด้าน B-12 หน้าห้องเจาะเลือด, แบบรูปตัด	P-54
17	แบบขยาย ป้ายชื่อห้องทานตะวัน	P-17	55	แบบขยาย ป้ายแผนกห้องเจาะเลือด	P-55
18	แบบขยาย ป้ายชื่อโรงพยาบาล หน้าเคา้นเตอร์จุดคัดกรอง	P-18	56	แบบขยาย แปลนห้องจ่ายยา	P-56
19	แบบขยาย แปลนห้องฉุกเฉิน	P-19	57	รูปด้าน B-13 หน้าห้องจ่ายยา, แบบรูปตัด	P-57
20	รูปด้าน B-02 หน้าห้องฉุกเฉิน	P-20	58	รูปด้าน B-14 เคา้นเตอร์ห้องจ่ายยา, แบบรูปตัด	P-58
21	แบบขยาย F-02 เคา้นเตอร์ในห้องฉุกเฉิน	P-21	59	แบบขยายเคา้นเตอร์เตรียมยา	P-59
22	แบบขยายประตู D2	P-22	60	รูปด้าน B-15 ตู้เก็บยา1	P-60
23	แบบขยายป้าย หน้าห้องฉุกเฉิน	P-23	61	รูปด้าน 15.1, แบบรูปตัด	P-61
24	แบบขยาย แปลนห้องบัตร-เวชระเบียน	P-24	62	รูปด้าน 15.2, แบบรูปตัด	P-62
25	รูปด้าน B-03 ผังหน้าห้องบัตร-เวชระเบียน, แบบรูปตัด	P-25	63	รูปด้าน 15.3, แบบรูปตัด	P-63
26	รูปด้าน B-04 ผังขวาห้องบัตร-เวชระเบียน, แบบรูปตัด	P-26	64	รูปด้าน B-16 ตู้เก็บยา2	P-64
27	รูปด้าน B-05 ผังหลังห้องบัตร-เวชระเบียน, แบบรูปตัด	P-27	65	รูปด้าน 16.1, แบบรูปตัด	P-65
28	รูปด้าน B-06 ผังซ้ายห้องบัตร-เวชระเบียน, แบบรูปตัด	P-28	66	รูปด้าน 16.2, แบบรูปตัด	P-66
29	แบบขยายประตู D3	P-29	67	รูปด้าน 16.3, 16.4, แบบรูปตัด	P-67
30	แบบขยายหน้าต่าง W1	P-30	68	รูปด้าน B-17 ตู้เก็บยา3	P-68
31	แบบขยายหน้าต่าง W2	P-31	69	แบบขยายหน้าต่าง W3	P-69
32	แบบขยาย ป้ายแผนกห้องเวชระเบียน-ห้องบัตร	P-32	70	แบบขยาย ป้ายแผนกห้องจ่ายยา	P-70
33	แบบขยาย ป้ายแผนกห้องกลุ่มงานประกัน	P-33	71	แบบขยาย แปลนห้องการเงิน	P-71
34	แบบขยาย แปลนหน้าห้องคลอด	P-34	72	รูปด้าน B-18 หน้าห้องการเงิน, แบบรูปตัด	P-72
35	รูปด้าน B-07 หน้าห้องคลอด	P-35	73	รูปด้าน B-19 เคา้นเตอร์การเงิน, แบบรูปตัด	P-73
36	แบบขยาย ป้ายแผนกห้องคลอด	P-36	74	แบบขยายหน้าต่าง W4	P-74
37	แบบขยาย แปลนห้องเอ็กซ์เรย์	P-37	75	แบบขยาย ป้ายห้องการเงิน	P-75




INDUSTRIAL

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
นางสาว ภาวิณี เนติคุณ

ผู้ออกแบบ : 
นางสาว จุฑามาศ รูปนาคัยบุตร

อนุมัติ : 
นางสาว ธิดินันท์ สันติลาภ
ภ-ศก 18752




วันที่ :

หัวข้อหน้า :


รายการสารบัญแบบ

แบบเลขที่ :

P- 01

1. 
2. 
3. 

[illegible]

สัญลักษณ์ประกอบแบบ		สัญลักษณ์มาตรฐาน		สัญลักษณ์ของลายเส้น		 INDUSTRIAL เบอร์ติดต่อ : โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงภายใน อาคารผู้โดยสารนอก วิทยุการบิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตรม. ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค : นางสาว กัญญา นนธิคุณ ผู้ออกแบบ : นางสาว สุชาภาศ ฐาปนาวชิยุต อนุมัติ : นางสาว อติพันธ์ สิงห์ลาภ ภ-สด 18752 วันที่ : หัวข้อหน้า : สัญลักษณ์ประกอบแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ : P- 03
สัญลักษณ์	รายการวัสดุผิวพื้น	สัญลักษณ์ของ				
สัญลักษณ์	รายการวัสดุผนัง	สัญลักษณ์ประตู				
	ผนังเบา โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ทาสีใหม่		ผนังเบา โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง 1x2" (ไม่ต่อ)			
	ผนังเดิมทาสีใหม่					
สัญลักษณ์	รายการวัสดุฝ้า	สัญลักษณ์รูปตัวอาคาร				
	ฝ้าเพดานขยับ หรือมหาสี					
	ฝ้าเพดานเดิม ทาสีใหม่					



INDUSTRIAL

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจกต์ :

นางสาว กาญจน์ แก้วศรีเดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฑามาศ ฐานานิชกุล

อนุมัติ :

นางสาว ธิดาภรณ์ สิมศิริกุล
ภ-สศ 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :

แบบแปลนแสดงเค้าโครงอาคาร

แบบเลขที่ :

P-04




แบบแปลนแสดงเค้าโครงอาคาร

ขนาดหน้า

1 : 100

1
2
3



INDUSTRIAL

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโครงการ :

นางสาว ภาวิณี เมธิ์ศรีเดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว รุชานาห์ ฐานานันท์กุล

อนุมัติ :

นางสาว อติมา ลินดีลาภ
ภ-สถ 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :

แบบแปลนตำแหน่งงานรีโอ

แบบเลขที่ :

P-06




แบบแปลนตำแหน่งงานรีโอ

ขนาดส่วน

1 : 100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



- ▲ ผนังเบา โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีทาสีไม้มะ
- ▲ กระจกใส โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" (ไม่ต่อ)
- ▲ ผนังเดิมทาสีใหม่
- ประตูเดิม
- หน้าต่างเดิม

แบบแปลนเฟอร์นิเจอร์

มาตรฐาน

1 : 100



INDUSTRIAL

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :

นางสาว ภาวิณี เมธีศรีเดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฑามาศ ฐานภักขิณกุล

อนุมัติ :

นางสาว อติฉินท์ สันติลาภ
ภ.ศด 18752

วันที่ :


หัวข้อหน้า :

แบบแปลนอาคารผู้ป่วยนอก

แบบเลขที่ :

P-07

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3.




รายการประตู หน้าต่าง	
(D1)	ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม แบบครึ่งบาน กระจกใส
(D2)	ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม เบ็ด-ปิด กระจกใส
(D3)	ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม เบ็ด-ปิด กระจกใส
(D4)	ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม เบ็ด-ปิด กระจกใส
(W1)	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม สีเทา
(W2)	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม สีเทา
(W3)	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม สีเทา
(W4)	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม สีเทา

แบบแปลนประตู หน้าต่าง

มาตรฐาน

1 : 100



INDUSTRIAL

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจกต์ :

นางสาว ภาณุณี เมธิ์คุณเดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว รุฬามาศ ฐานานิชกุล

อนุมัติ :

นางสาว อติรัตน์ สันติลาภ
ภ.ศบ 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :

แบบแปลนประตู หน้าต่าง

แบบเลขที่ :

P- 08




รายการไฟ	
	โคมไฟ FLUORESCENT 1x36w หลอดเดิมติดตั้งกลับ
	โคมไฟตะแกรงสีขาว FLUORESCENT 2x36w หลอดเดิมติดตั้งกลับ

แบบแปลนไฟ

มาตรฐาน

1 : 100



INDUSTRIAL

บริษัทติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจกต์ :

นางสาว ภาณุณี เมธิ์เดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฬามาศ ฐานานันท์

อนุมัติ :

นางสาว อติวิทย์ สิงห์คณกุล
ภ-สก 18752

วันที่ :

หัวข้อหน้า :

แบบแปลนไฟ


แบบร่างที่ :

P- 09

Handwritten signature and date: 11/11/2017




P-11



๒
' แปลนห้องทานตะวัน

01:50



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ร้อยละ 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค : *ว.พร*
นางสาว ภาพิชญ์ เมธิตเดช


ผู้ออกแบบ : *ปิยนุช*
นางสาว จุฑามาศ ฐานานายกุล

อนุมัติ : นางสาว อติพันธ์ สนิตลาเกตุ
ก-สถ 18752

วันที่ :

หัวข้อหน้า :
รูปด้านหน้าห้องทานตะวัน


แบบแสดงหน้า :
P-12



1. ห้องทานตะวัน

B-01	ผนังตกแต่งโครงเคร่าไม้ ปิดผิวด้วยลามิเนต	ขนาด	8.60	ตรม.	1	ชุด
F-01	เคาน์เตอร์จุดคัดกรอง / เวนแปล	ขนาด	1.40x2.20x1.00	เมตร	1	ชุด

- ▲ ผนังเบา โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีทาสีใหม่
- ▲ กรอบโครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" (ไม่ต่อ) ปิดไม้อัดยาง 4 มม. ปิดลามิเนต
- ▲ ผนังเดิมทาสีใหม่
- ◡ ประตูเดิม
- D1 ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่ และแผงอลูมิเนียมติดตาย




B-01
F-01

รูปด้านหน้าห้องทานตะวัน
เคาน์เตอร์หน้าจุดคัดกรอง

1 : 50

1 : 50



1. ห้องทานตะวัน

B-01 ผนังตกแต่งโครงเคร่าไม้ ปิดผิวด้วยลามิเนต

ขนาด 8.60 ตรม. 1 ชุด

F-01 เคาน์เตอร์จุดคัดกรอง / เวิร์กเพล

ขนาด 1.40x2.20x1.00 เมตร 1 ชุด


△ ผนังเบา โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีทาสีใหม่

△ กลุ่มผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" (ไม่ต่อ) ปิดไม้ฉลุลาย 4 มม. ปิดลามิเนต

△ ผนังเดิมทาสีใหม่

□ ประตูเดิม

○ ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่ และแผงอลูมิเนียมติดตาย



โรงพยาบาลวิภาวดี

กลุ่มผนังตกแต่ง โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" (ไม่ต่อ)
ปิดไม้ฉลุลาย เหนือรอง 10 มม. ทาสี
ติดลามิเนตสีตามแบบ

จุดคัดกรอง

F-01

ระดับพื้น

B-01

รูปด้านหน้าห้องทานตะวัน

1 : 50

F-01

เคาเตอร์หน้าจุดคัดกรอง

1 : 50

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลวิภาวดี

พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจกต์ :

นางสาว ภาวิณี เมธิ์เดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฑามาศ รูปานิชญกุล

อนุมัติ : นางสาว อติพันธ์ สิ้นคิดากุ

ก-สถ 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :

รูปด้านหน้าเคาน์เตอร์จุดคัดกรอง

แบบแสดงหน้า :

P-13



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :

นางสาว ภาพิชญ์ เหมิทธิเดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฑามาศ ฐานาชัยบุญกุล

อนุมัติ : นางสาว อตินันท์ สิ้นศิลาภตุ
ก-สถ 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :

รูปตัดหน้าห้องทานตะวัน


แบบแสดงหน้า :

P-14




SE1 รูปตัดหน้าห้องทานตะวัน
1 : 25

- △ ผนังเบา โครงเคราเหล็ก ชูบสังกะสีทาสีใหม่
- △ กรอบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 1x2" (ไม่ต่อ) ปิดไม้อัดยาง 4 มม. ปิดลามิเนต
- △ ผนังเดิมทาสีใหม่



SE2 รูปตัดผนังหลังจุดคัดกรอง / เวนแปล
1 : 25

นางสาว จุฑามาศ ฐานาชัยบุญกุล



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจกต์ : *นางสาว ภาพิชญ์ เจริญเดช*

ผู้ออกแบบ : *นางสาว จุฑามาศ สุภาพงษ์กุล*

อนุมัติ : *นางสาว อติพันธ์ สีนศิลาเกตุ*
ภ-สส 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :

แบบเคาเตอร์จุดคัดกรอง

แบบแสดงหน้า :


P-15




TOP SIDE VIEW
1 : 25

F-01

- เคาน์เตอร์จุดคัดกรอง / เวิร์กเพลท
ขนาด 1.40 x 2.20 x 1.00 เมตร




FRONT SIDE VIEW
1 : 25




LEFT SIDE VIEW
1 : 25


เคาเตอร์โครงไม้เนื้อแข็ง
1x2" แบบไม่ต่อ ปิดไม้อัดยาง
ติดลามีเนตสีตามแบบ



SECTION
1 : 25





BACK SIDE VIEW
1 : 25




RIGHT SIDE VIEW
1 : 25

เคาเตอร์โครงไม้เนื้อแข็ง
1x2" แบบไม่ต่อ ปิดไม้อัดยาง
ติดลามีเนตสีตามแบบ
ลิ้นชักบานเปิดเพื่
เก็บของ



▽ พื้น

D1	
ชนิด	- บานประตูเปิดสองด้าน และช่องแสง
ขนาด	- อลูมิเนียม 2x4" สีทึบสีขาว
กรอบบาน	- กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสีทึบ สุกปลั่ง กระจกใส 6 มม.
อุปกรณ์	- อุปกรณ์บานเปิด มาตรฐานอุตสาหกรรม



INDUSTRIAL

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอานาวดี
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาว รกตัญญู เนื้ชเชต

ผู้ออกแบบ :
นางสาว จุฑามาศ ฐานานชัยบุตร

อนุมัติ :
นางสาว รติมา สันติลาภ
ภ.ศ. 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :


แบบขยายประตู D1

แบบเลขที่ :

P- 16



ตัวอักษรพลาสติกหนา 18 มม.
ทำสีปน (เลือกสีภายหลัง)



ป้ายห้องทานตะวัน
1 : 10



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจกต์ :

นางสาว ภาวิณี เมธิ์เดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฑามาศ สุภาพนัยกุล

อนุมัติ : นางสาว อติพันธ์ สิ้นสีลาเกตุ

ภ-สม 18752



วันที่ :

หัวข้อหน้า :


ป้ายหน้าห้องทานตะวัน

แบบแสดงหน้า :

P-17



ป้ายชื่อโรงพยาบาล(หน้าจุดคัดกรอง)
1 : 10



INDUSTRIAL
CO.,LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :

นางสาว ภาพิชญ์ เมธีคชเดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฑามาศ ฐานานชัยนุกูล

อนุมัติ : นางสาว อตินันท์ สิ้นศิลาเกตุ
ภ-สภ 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :

ป้ายชื่อโรงพยาบาล
(หน้าจุดคัดกรอง)

แบบแสดงหน้า :

P-18



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค : *สมพร*
นางสาว ภาพิชญ์ เมธิ์เดช

ผู้ออกแบบ : *กมลพร*
นางสาว จุฑามาศ ฐานานัยกุล

อนุมัติ : นางสาว อติพันธ์ สิ้นศิลาเกตุ
ภ-สถ 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :

แปลนห้องฉุกเฉิน

แบบแสดงหน้า :

P-19



2. ห้องฉุกเฉิน

B-02 ผังตกแต่งโครงเคร่าไม้ ปิดผิวด้วยลามิเนต ขนาด 0.75 x 2.07 เมตร 1 ชุด
F-02 เคาน์เตอร์ห้องฉุกเฉิน ขนาด 3.70 x 2.70 x 1.05 เมตร 1 ชุด


- ⚠️ ผังเบ้า โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีทาสีใหม่
- ⚠️ กรอบผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" (ไม้ต่อ) ปิดไม้ขัดยาง 4 มม. ปิดลามิเนต
- ⚠️ ผังเดิมทาสีใหม่

- ① ประตูเดิม
- ⓓ2 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนแบบเปิด-ปิด อัตโนมัติ ติดกระจกฝ้า

แปลนห้องฉุกเฉิน

1 : 50

Handwritten signature and date: 19/05/2564



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค : *สม*
นางสาว ภาพิชญ์ เจริญเดช

ผู้ออกแบบ : *กมล*
นางสาว จุฬามาศ รูปนารักษ์กุล

อนุมัติ : นางสาว อติเนต สันติลาภ
ก-สถ 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :

รูปด้านหน้าห้องฉุกเฉิน

แบบแสดงหน้า :

P-20



2. ห้องฉุกเฉิน

B-02 ผนังตกแต่งโครงเคร่าไม้ ปิดผิวด้วยลามิเนต ขนาด 0.75 x 2.07 เมตร 1 ชุด

F-02 เคา์นเตอร์ห้องฉุกเฉิน ขนาด 3.70 x 2.70 x 1.05 เมตร 1 ชุด


1 ผนังเบา โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีทาสีใหม่

2 กรุผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" (ไม่ต่อ) ปิดไม้ไผ่ค้ำย 4 มม. ปิดลามิเนต

3 ผนังเดิมทาสีใหม่


1 ประตูเดิม

D2 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนแบบเปิด-ปิด อัตโนมัติ ติดกระจกฝ้า



B-02 รูปด้านหน้าห้องฉุกเฉิน

1 : 50



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค : *สมร*
นางสาว ภาพิชญ์ เจริญเดช

ผู้ออกแบบ : *จุฑามาศ*
นางสาว จุฑามาศ ฐานานัยบุญกุล

อนุมัติ : นางสาว อติพันธ์ สิ้นศิลาเกตุ
ภ-สถ 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :

แบบเคาน์เตอร์ห้องฉุกเฉิน

แบบแสดงหน้า :


P-21




F-02

- เคาน์เตอร์ภายในห้องฉุกเฉิน



ขนาด 2.73 x 3.73 x 1.05 เมตร จำนวน 1 ชุด



เคาเตอร์โครงไม้เนื้อแข็ง
1x2" (ไม่ต่อ) ปิดไม้ขัดยาง
ติดลามิเนตสีตามแบบ



เคาเตอร์โครงไม้เนื้อแข็ง
1x2" (ไม่ต่อ) ปิดไม้ขัดยาง
ติดลามิเนตสีตามแบบ




เคาเตอร์โครงไม้เนื้อแข็ง
1x2" (ไม่ต่อ) ปิดไม้ขัดยาง
ติดลามิเนตสีตามแบบ

F-02 SECTION
1: 50

F-02 03
1: 50

F-02 04
1: 50

Handwritten signature and date: 1/10/2564



INDUSTRIAL

แบบวัดตัดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโครงการ :

นางสาว ภาวิณี นนธิ์เดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฬานาถ ฐานานิชชัยกุล

อนุมัติ :

นางสาว อติมาพร สันติลาภ
ภ-สถ 18752



วันที่ :

หัวข้อหน้า :

แบบขยายประตู D2


แบบเลขที่ :

P-22




D2	
ชนิด	- ประตูบานเลื่อนเปิด-ปิด อัตโนมัติ
ขนาด	- สูง 204" สลักบาน
กรอบบาน	- อลูมิเนียมสีทึบขาว กระดาษ 6 มม.
อุปกรณ์	- อุปกรณ์บานเลื่อน พร้อมราง มาตราฐานผู้ผลิต


1
2
3
10/10/2561
P-22



ป้ายห้องโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" (ไม่ต่อ) ปิดไม้ขัดยาง ปิดลามิเนต
ตัวอักษรพลาสติกหนา 18 มม.
ทำสีพื้น (เลือกสีภายหลัง)



ป้ายแผนกหน้าห้องฉุกเฉิน
1 : 10



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจกต์ : *จ.นร*
นางสาว ภาพิชญ์ เมธิ์ชเดช

ผู้ออกแบบ : *จ.นร*
นางสาว จุฑามาศ ฐานาชัยนุกูล


อนุมัติ : นางสาว อติรัตน์ สิ้นศิลาเกตุ
ภ-สก 18752

วันที่ :

หัวข้อหน้า :
ป้ายหน้าห้องฉุกเฉิน

แบบแสดงหน้า :
P-23

จ.นร
3



3. ห้องบัตร - เวชระเบียน

B-03	กรุผนังตึกแต่ง ปิดไม้ฉัตรยางหุ้มผนังเดิม(โครงเดิม) ติดลามีเนตสีตามแบบ ขนาด	16.00 ตรม.
B-04	กรุผนังตึกแต่ง ปิดไม้ฉัตรยางหุ้มผนังเดิม(โครงเดิม) ติดลามีเนตสีตามแบบ ขนาด	17.00 ตรม.
B-05	กรุผนังตึกแต่ง ปิดไม้ฉัตรยางหุ้มผนังเดิม(โครงเดิม) ติดลามีเนตสีตามแบบ ขนาด	20.00 ตรม.
B-06	กรุผนังตึกแต่ง ปิดไม้ฉัตรยางหุ้มผนังเดิม(โครงเดิม) ติดลามีเนตสีตามแบบ ขนาด	14.50 ตรม.

△ กรุผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" (ไม้คอก) ปิดไม้ฉัตรยาง 4 มม. ปิดลามีเนต


⊙ D3 ประตูบานเลื่อนไม้ฉัตรปิดลามีเนต

⊙ W1 เฟอร์นิเจอร์ไม้แบบบานเลื่อน กระงะกใสหนา 8 มม. ทำสีพื้นอบขาว

⊙ W2 เฟอร์นิเจอร์ไม้แบบบานเลื่อน กระงะกใสหนา 6 มม. ทำสีพื้นอบขาว

แปลนห้องบัตร-เวชระเบียน

1 : 50



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :

นางสาว ภาพิชญ์ เมธีศุขเดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฑามาศ ฐานาชัยนุกุล

อนุมัติ : นางสาว อติรัตน์ สันติลาเกตุ

ภ-สถ 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :

แปลนห้องบัตร-เวชระเบียน

แบบแสดงหน้า :

P-24



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :

นางสาว ภาพิชญ์ เมธีศุขเดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว รุชามาศ ฐานาชัยนุกูล

อนุมัติ : นางสาว อติรัตน์ สินศิริลาภ
ก-สถ 18752




วันที่ :

หัวข้อหน้า :

รูปด้านห้องเวชระเบียน-ห้องบัตร
รูปตัดผนัง B-03

แบบแสดงหน้า :

P-25



รูปตัด SE3
มาตราส่วน 1:50

3. ห้องบัตร - เวชระเบียน

B-03 กรุผนังตกแต่ง ปิดไม้ฉลวยทึบผนังเดิม (โครงเดิม) ติดลามิเนตสีตามแบบ ขนาด 16.00 ตรม.


△ กรุผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" (ไม่ต่อ) ปิดไม้ฉลวยทึบ 4 มม. ติดลามิเนต

W1 เฟอร์นิเจอร์ม้านั่งเลื่อน กระดาษสีหนา 6 มม. หัวสีทึบขอบขาว

B-03 รูปด้านหน้าห้องเวชระเบียน - ห้องบัตร

1:50

Handwritten signature and date: 11/11/2561



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค : *จกม*
นางสาว ภาพิชญ์ เมธิ์เดช

ผู้ออกแบบ : *จุฑามาศ*
นางสาว จุฑามาศ ฐาปนาชัยนุกุล

อนุมัติ : นางสาว อติรัตน์ สันติลาเกตุ
ภ-สถ 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :

รูปด้านหน้าของอาคารผู้ป่วยนอก-ห้องบัตร
รูปตัดผนัง B-04


แบบแสดงหน้า :

P-26



เปิดในกรณีฉุกเฉิน
ติดตั้งในแนวตั้งตามแบบ

กรุณาดูแบบ
ติดตั้งในแนวตั้งตามแบบ



รูปตัด SE4
มาตราส่วน 1:50

3. ห้องบัตร - เวชระเบียน

B-04 กรุณาดูแบบ ติดไม้ขัดยางทับผนังเดิม (โครงเดิม) ติดลามีแนตตีตามแบบ ขนาด 17.00 ตรม.

△ กรุณาดูแบบ ติดไม้ขัดยางทับผนังเดิม (โครงเดิม) ติดลามีแนตตีตามแบบ


□ ประตูเดิม

B-04

รูปด้านหน้าของอาคารผู้ป่วยนอก-ห้องบัตร

1:50

จุฑามาศ
3



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค : *วิภาวดี*
นางสาว ภาพิชญ์ เมธีเศรษฐ์

ผู้ออกแบบ : *วิภาวดี*
นางสาว จุฑามาศ สุภาพงษ์กุล

อนุมัติ : นางสาว อติรัตน์ สิ้นศิริลาเกตุ
ภ-สถ 18752




วันที่ :

หัวข้อหน้า :

รูปด้านหลังห้องเวชระเบียน-ห้องบัตร
รูปตัดผนัง B-05

แบบแสดงหน้า :

P-27



รูปตัด SE5
มาตราส่วน 1:50

3. ห้องบัตร - เวชระเบียน

B-05 กรุผนังทึบตัน ปิดไม้ฉลุลายทึบตัน ติดลามีเนตสีตามแบบ ขนาด 20.00 ตรม.

△ กรุผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" (ไม้คอต) ปิดไม้ฉลุลาย 4 มม. ปิดลามีเนต

B-05 รูปด้านผนังหลังห้องเวชระเบียน - ห้องบัตร 1:50



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :

นางสาว ภาวิณี เมธิ์เดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฑามาศ ฐานานชัยนุกูล

อนุมัติ : นางสาว อติพันธ์ สิ้นศิลาเกตุ
ภ-สท 18752



วันที่ :

หัวข้อหน้า :

รูปด้านผนังซ้ายห้องเวชระเบียน - ห้องบัตร
รูปตัดผนัง B-06

แบบแสดงหน้า :

P-28



รูปตัด SE6
มาตราส่วน 1:50

3. ห้องบัตร - เวชระเบียน

B-06 ผนังทึบแต่ง ปิดไม้ฉัตรยางทับผนังเดิม(โครงเดิม) ติดลามิเนตสีตามแบบ ขนาด 20.00 ตรม.

△ ผนังทึบโครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" (ไม้ต่อ) ปิดไม้ฉัตรยาง 4 มม. ติดลามิเนต

D3 ประตูบานเลื่อนไม้ฉัตรติดลามิเนต



W2 เฟอร์นิเจอร์ลิ้นชักบานเลื่อน กระดาษสีน้ำตาล 6 มม. ทำสีพื้นรอบขาว

B-06

รูปด้านผนังซ้ายห้องเวชระเบียน - ห้องบัตร

1:50

1
2
3
รวม
B-06



D3	
ชนิด	- ประตูนานเลื่อน
วงกบ	-
กรอบบาน	- ไม้เนื้อแข็ง ไม้ชนิดยาง ไม้ชนิดสน , กระดาษหนา 6 มม.
อุปกรณ์	- อุปกรณ์บานเลื่อน พร้อมราง มาตรฐานผู้ผลิต



INDUSTRIAL

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจกต์ :

นางสาว ภาวิณี เมธีเศรษฐ

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฑามาศ ฐาปนาพันธ์กุล

อนุมัติ :

นางสาว อติฉิน สันติลาภ
ภ-สถ 18752

วันที่ :


หัวข้อหน้า :

แบบขยายประตู D3


แบบเลขที่ :

P- 29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



W1	
ชนิด	- หน้าต่างบานเลื่อน
วงกบ	- อลูมิเนียม 2x4" สีพ่นผงขาว
กรอบบาน	- กรอบบานอลูมิเนียมสีพ่นผงขาว ขนาดกลึงหนา 6 มม.
อุปกรณ์	- อุปกรณ์บานเลื่อน พร้อมราง มาตรฐานผู้ผลิต



INDUSTRIAL

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจกต์ :

นางสาว กาญจน์ เนธิ์เดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว รุชานาฐ ฐานาชัยบุญต

อนุมัติ :

นางสาว อติวิมล สันติลาภ
ก-ศบ 18752

วันที่ :


หัวข้อหน้า :

แบบขยายหน้าต่าง W1


แบบเลขที่ :

P- 30

1
2
3



ตัวอักษรพลาสติก หน้า 18 มม.
ทำสีฟัน (เลือกสีภายหลัง)



ป้ายแผนกเวชระเบียน-ห้องบัตร
1:10



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :

นางสาว ภาพิชญ์ เมธิ์ชเดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฑามาศ ฐาปนารัตน์กุล

อนุมัติ : นางสาว อติรัตน์ สิ้นศิริเกตุ
ภ-สภ 18752

วันที่ :


หัวข้อหน้า :

ป้ายแผนกเวชระเบียน-ห้องบัตร

แบบแสดงหน้า :

P-32

1
2
3



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค : *วพ*
นางสาว ภาวิณี เมธิ์เดช


ผู้ออกแบบ : *Am*
นางสาว จุฑามาศ สุภาพรชัยกุล

อนุมัติ : นางสาว ชตินันท์ สินศิลาเกตุ
ว ก-สก 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :
ป้ายแผนกกลุ่มงานประกัน

แบบแสดงหน้า :
P-33




ตัวอักษรพลาสติก หนา 18 มม.
ทำสีพ่น (เลือกสีภายหลัง)



ป้ายแผนกกลุ่มงานประกัน
1:10

วพ
Am
ว



4. หน้าห้องคลอด

B-07 กรุผนังตกแต่ง ปิดไม้ฉลวยางทับผนังเดิม(โครงเดิม) ติดลามิเนต
สีตามแบบ ขนาด 5.25 ตรม.


1 ประตูเดิม

2 กรุผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1x2"(ไม้ต่อ) ปิดไม้ฉลวยาง 4 มม. ปิดลามิเนต

3 ผนังเดิมทาสีใหม่

แปลนหน้าห้องคลอด

1 : 20



INDUSTRIAL

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจกต์ :

นางสาว ภาพิชญ์ เจริญเดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฑามาศ ฐานปัทม์ธนกุล

อนุมัติ :

นางสาว อติวิทย์ สันติวงศา
ภ-สถ 18752

วันที่ :



หัวข้อหน้า :

แบบแปลนหน้าห้องคลอด

แบบเลขที่ :

P-34

1
2
3
18/05/2565
001



ดูในแบบขยาย P-36

กรุผนังตกแต่ง ปิดไม้ขัดยาง
หนา 10 มม. ทำสี
สีดลามีเมนต์สีตามแบบ

ประตูบานเปิดเดิม

▽ขึ้น

4. หน้าห้องคลอด

B-07 กรอบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ปิดไม้ขัดยาง (โครงเดิม) สีดลามีเมนต์
สีตามแบบ ขนาด 5.25 ตรม.


1 ประตูเดิม

2 กรอบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 1x2\"/>

3 ผนังฉาบสีใหม่

B-07

รูปด้านหน้าห้องคลอด
1:25



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค : *สม*
นางสาว ภาพิชญ์ เจริญเดช

ผู้ออกแบบ : *จกพพ*
นางสาว จุฬามาต ฐานาชัยนุกูล

อนุมัติ : นางสาว อติรัตน์ สิ้นศิลาเกตุ
ภ-ลค 18752

วันที่ :


หัวข้อหน้า :

รูปด้านหน้าห้องคลอด


แบบแสดงหน้า :

P-35


1
2
3
จกพพ
008



ป้ายห้องคลอดไม้เนื้อแข็ง 1"x2" (ไม้ต่อ) ปิดไม้อัดยาง ปิดลามิเนต
ตัวอักษรพลาสติก หน้า 18 มม.
ทำสีพื้น (เลือกสีภายหลัง)



ป้ายแผนกหน้าห้องคลอด
1:10



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจกต์ : *สมร*

นางสาว ภาพิชญ์ เมธีเดช

ผู้ออกแบบ :

จุฑามาศ

นางสาว จุฑามาศ ฐานานชัยบุญ

อนุมัติ : นางสาว อติพันธ์ สิ้นสีกาเกตุ
ภ-สภ 18752

วันที่ :

หัวข้อหน้า :

ป้ายแผนกหน้าห้องคลอด

แบบแสดงหน้า :

P-36

1
2
3
เรณู
001



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :

นางสาว ภาพิชญ์ เมธิ์คชเดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฑามาศ รูปานิชย์นุกุล

อนุมัติ : นางสาว อติรัตน์ สิ้นศิลาเกตุ

ภ-สถ 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :

แปลนห้องเอ็กซเรย์

แบบแสดงหน้า :

P-37



5. ห้องเอ็กซเรย์

B-08 ผนังตกแต่งโครงเคร่าไม้ ปิดผิวด้วยลามิเนต

ขนาด 12.60

ตรม. 1 ชุด

ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" (ไม้ต่อ) ปิดไม้อัดยาง 4 มม. ปิดลามิเนต

ผนังเดิมทาสีใหม่

ผนังเดิม


หน้าต่างเดิม

* พื้นเดิม ฝ้าเดิม *

แปลนห้องเอ็กซเรย์

1 : 50

3
2
1
รวมพื้นที่
รวมพื้นที่



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :

นางสาว ภาพิชญ์ เมธีเดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฑามาศ ฐานาชัยนุกูล

อนุมัติ : นางสาว อติพันธ์ สิ้นศิลาเกตุ

ภ-สกล 18752



วันที่ :

หัวข้อหน้า :


รูปด้านหน้าห้องเอกซเรย์

แบบแสดงหน้า :

P-38



รูปตัด , SE7
มาตราส่วน 1:50



5. ห้องเอกซเรย์

B-08 ผนังตกแต่งโครงเคาะไม้ ปิดผิวด้วยลามิเนต

ขนาด 32.50

ตรม. 1 ชุด

▲ ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1x2\"/>



▲ ผนังเดิมทำสีใหม่

⬢ หน้าต่างเดิม

B-08

รูปด้านหน้าห้องเอกซเรย์

1:50



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค : วน

นางสาว ภาพิชญ์ เมธิชเดช

ผู้ออกแบบ : ฤทธิพงษ์

นางสาว จุฑามาศ สุภานิชย์กุล

อนุมัติ : นางสาว อตินันท์ สิ้นสีลาเกตุ
ภ-สก 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :


ป้ายชื่อโรงพยาบาล

แบบแสดงหน้า :


P-39



ป้ายห้องโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" (ไม่ต่อ) ปิดไม้อัดยาง ปิดลามิเนต
ตัวอักษรพลาสติก หน้า 18 มม.
ทำสีพื้น (เลือกสีภายหลัง)



ป้ายแผนกห้องเอ็กซเรย์
1 : 10



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค : *วณิศา*
นางสาว ภาพิชญ์ เมธิชเดช

ผู้ออกแบบ : *จุฑามาศ*
นางสาว จุฑามาศ รูปนาชัยนุกูล

อนุมัติ : นางสาว อตินันท์ สิ้นดีลาภตุ
อติ ภ-สภ 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :

ป้ายแผนกหน้าห้องเอ็กซเรย์

แบบแสดงหน้า :

P-40



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :

นางสาว ภาพิชญ์ เมธิ์เดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฑามาศ รูปานิชยกุล

อนุมัติ : นางสาว อติรัตน์ สันติลาเกตุ
ภ-สถ 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :

แปลนห้องตรวจ

แบบแสดงหน้า :

P-41



6. ห้องตรวจ

B-09 กรุผนังตกแต่งโครงเคร่าไม้ ปิดผิวด้วยลามิเนต / ปิดช่องแสงอลูมิเนียมเดิมในห้อง

B-10 ตู้เคี้อย่างล้างมือ พร้อมอ่างซิงค์ 2 ชุด (ห้องตรวจ 1)

B-11 ตู้เคี้อย่างล้างมือ พร้อมอ่างซิงค์ (ห้องตรวจ 4)

F-03 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.55 x 1.20 x 1.02 เมตร

F-04 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.55 x 1.80 x 1.02 เมตร

กรุผนังโครงไม้อัดแข็ง 1x2" (ไม้คอก) ปิดไม้ขัดยาง 4 มม. ปิดลามิเนต

ผนังเดิมทาสีใหม่


ประตูเดิม

หน้าต่างเดิม

บานประตูโครงไม้อัดแข็ง ปิดไม้ขัดยาง ปิดลามิเนตสีตามแบบ

แปลนห้องตรวจ

1:50



INDUSTRIAL
CO., LTD.


เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :


โครงการปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 

นางสาว ปาพิชญ์ เมธิ์ชเชษ

ผู้ออกแบบ : 

นางสาว จุฑามาศ ชูพานิชยกุล

อนุมัติ : นางสาว อตินันท์ สิ้นคิดากตุ
 ก-สธ 18752


วันที่ :


หัวข้อหน้า :

รูปด้านหน้าห้องตรวจ

แบบแสดงหน้า :

P-42





INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :
นางสาว ปาพิญ เมธิชเดช

ผู้ออกแบบ :
นางสาว จุฬามาศ รูปานัชญกุล

อนุมัติ : นางสาว อตินันท์ สิ้นศิลาภาตุ
ภ-สถ 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :


รูปตัดหน้าห้องตรวจ

แบบแสดงหน้า :


P-43



รูปตัด SE8
มาตราส่วน 1:25



รูปตัด SE9
มาตราส่วน 1:25



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :

นางสาว ภาพิชญ์ เมธีเศรษฐ

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฑามาศ ฐานาชัยนุกูล

อนุมัติ :

นางสาว อติรัตน์ สิ้นศิลาเกตุ
ก-สด 18752



วันที่ :

หัวข้อหน้า :

รูปด้านเคาน์เตอร์อ่างล้าง
(ห้องตรวจฯ1)

แบบแสดงหน้า :

P-44



8. ห้องตรวจ
B-10 ตู้เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ พร้อมอ่างซิงค์ 2 ชุด (ห้องตรวจฯ1)

- 1) ประตูเดิม
- 2) หน้าต่างเดิม
- 3) เฟอร์นิเจอร์เดิม

B-10 รูปด้านเคาน์เตอร์อ่างล้าง(ห้องตรวจฯ1) 1:25

1
2
3
Vongvis
boi



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :

นางสาว ภาพิษฐ์ เมธิ์คชเดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฑามาศ รูปนาศัยนกุล

อนุมัติ : นางสาว อติรัตน์ สิ้นศิลาเกตุ
ภ-สด 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :

รูปตัดคาน์เตอร์อ่างล้าง
(ห้องตรวจ 1)


แบบแสดงหน้า :

P-45





รูปตัด SE10
มาตราส่วน 1:25

▲ ผนังเดิมทาสีใหม่



รูปตัด SE11
มาตราส่วน 1:25


3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100




8. ห้องครัว
B-11 ตู้เย็นล้างมือหรืออ่างล้าง (ห้องตรวจ4)

- ๑ ประตู
- ๒ หน้าต่าง
- ๓ เครื่องปรับอากาศ

B-11 รูปด้านเคาน์เตอร์อ่างล้าง (ห้องตรวจ4) 1:25



รูปตัด SE12
มาตราส่วน 1:25



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค : *สม*
นางสาว ภาพิชญ์ เมธิ์คชเดช

ผู้ออกแบบ : *สม*
นางสาว จุฑามาศ รูปนาคัยนุกุล

อนุมัติ : นางสาว อติรัตน์ สิ้นดีลาภ
ภ-สท 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :

รูปด้านเคาน์เตอร์อ่างล้าง
รูปตัด (ห้องตรวจ4)

แบบแสดงหน้า :

P-46



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงตกแต่งภายใน
โรงพยาบาลวิภาวดี ต.ต.ทุกเหนือ
อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค : *สม*
นางสาวสมพรพิชญ์ แก้วพิศมัย

ผู้ออกแบบ : *สมพร*
นางสาว จุฑามาศ สุภาพรชัยกุล

อนุมัติ : นางสาว อติรัตน์ สิ้นศิลาเกตุ
ภ-สถ 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :


เคาน์เตอร์หน้าห้องตรวจ

แบบแสดงหน้า :

P-47




ISOMETRIC




เคาน์เตอร์โครงไม้เนื้อแข็ง
1x2" แบบไม่ต่อ ปิดไม้อัดยาง
ติดลามิเนตสีตามแบบ


F-03 TOP VIEW
1 : 25




F-03 SIDE VIEW
1 : 25



F-03 FRONT VIEW
1 : 25




F-03 BACK VIEW
1 : 25



F-03 SECTION
1 : 25

สมพร
001



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงตกแต่งภายใน
โรงพยาบาลวิภาวดี ต.จตุรพักตรพิมาน
อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้รับผิดชอบโปรเจกต์ :

นางสาว ภาพิษฐ์ เมธิ์คชเดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฑามาศ ฐานาชัยนุกูล

อนุมัติ : นางสาว อติพันธ์ สิ้นดีลาเขต
ภ-สถ 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :


เคาน์เตอร์หน้าห้องตรวจ

แบบแสดงหน้า :

P-48




ISOMETRIC




เคาน์เตอร์โครงไม้เนื้อแข็ง
1x2" แบบไม้น็อค ปิดไม้อัดยาง
ติดลามิเนตสีตามแบบ


F-04 TOP VIEW
1:25




F-04 SIDE VIEW
1:25



F-04 FRONT VIEW
1:25




F-04 BACK VIEW
1:25



F-04 SECTION
1:25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



(D4)	
ชนิด	- ประตูบานเลื่อน
วงกบ	-
กระเบื้อง	- ไม่นิยมนั่ง มีคิ้วยึดยาง ปิดตายมีนอต , กระเบื้องย่นหนา 6 มม.
อุปกรณ์	- อุปกรณ์บานเลื่อน พร้อมราง มาตรฐานผู้ผลิต



INDUSTRIAL

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจกต์ : *อ.พร*
นางสาว ภาวิณี เมธิคุณเดช

ผู้ออกแบบ : *อ.พร*
นางสาว จุฬามาศ สุพรรณิชัยกุล

อนุมัติ : *อ.พร*
นางสาว อติฉินนุช อินทิสานกุล
ภ-สถ 18752

วันที่ :


หัวข้อหน้า :

แบบขยายประตู D4

แบบเลขที่ :

P- 49

3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค : *วศ*
นางสาว ภาพิชญ์ เมธิ์เดช

ผู้ออกแบบ : *จุฑามาศ*
นางสาว จุฑามาศ ฐาปนาชัยนุกุล

อนุมัติ :นางสาว อตินันท์ สนิทสาเกต
อ ภ-สก 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :


ป้ายแผนกหน้าห้องตรวจ

แบบแสดงหน้า :


P-50



ป้ายห้องโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" (ไม้ต่อ) ปิดไม้อัดยาง ปิดลามิเนต
ตัวอักษรพลาสติกหนา 18 มม.
ทำสีพื้น (เลือกสีภายหลัง)




*ป้ายหน้าห้องตรวจขนาดเท่ากันทุกห้อง




ป้ายหน้าห้องตรวจ
1 : 10


1
2 *วศ*
ba
3



ป้ายห้องโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" (ไม่ต่อ) ปิดไม้อัดยาง ปิดลามิเนต
ตัวอักษรพลาสติกสีขาว หน้า 18 มม.
ทำสีพื้น (เลือกสีภายหลัง)



ป้ายแผนกผู้ป่วยนอก
1 : 10



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจกต์ :

นางสาว ภาพิชญ์ เมธีเดชเดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฑามาศ ฐาปนาชัยนุกูล

อนุมัติ : นางสาว อติพันธ์ สิ้นศิลาเกตุ
ภ-สก 18752

วันที่ :


หัวข้อหน้า :

ป้ายแผนกผู้ป่วยนอก

แบบแสดงหน้า :

P-51

1
2
3



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :
นางสาว ภาพิชญ์ เมธิ์เดช

ผู้ออกแบบ :
นางสาว จุฑามาศ รูปานิชชัยนุกูล

อนุมัติ : นางสาว อตินันท์ สิ้นศิลาเกตุ

ภ-สถ 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :

แปลนห้องเจาะเลือด

แบบแสดงหน้า :

P-52



7. ห้องเจาะเลือด
B-12

1. ประตู
2. หน้าต่าง

แปลนห้องเจาะเลือด 1:25

1.
2.
3.



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :

นางสาว ภาพิชญ์ เมธิชเดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฬามาศ ฐานาชัยนุกูล

อนุมัติ : นางสาว อติพันธ์ สิ้นศิลาเกตุ

ภ-สด 18752



วันที่ :

หัวข้อหน้า :


รูปด้านห้องเจาะเลือด
รูปตัด

แบบแสดงหน้า :

P-53



รูปตัด SE13
มาตราส่วน 1:25





B-12 รูปด้านห้องเจาะเลือด 1:25

7. ห้องเจาะเลือด
B-12 ทุกระเบียงชั้นของ บนมถสูงสองชั้นเป็นวงเวียน

11 ประตู
11 หน้าต่างเดิม


1
2
3



7. ห้องเจาะเลือด
8-12 กรุณานำใบสั่งแพทย์มาแสดง และแนบประวัติสุขภาพก่อนเข้าตรวจ


ป. ประตู
น. หน้าต่างเดิม

B-12 รูปด้านห้องเจาะเลือด 1:25



กันสาดไม้
ปิดบนแผงอลูมิเนียม
ปิดผิวทวายเป็นแนว

รูปตัด SE14
มาตราส่วน 1:25



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :

นางสาว ภาวิณี เมธีชเดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฬามาศ ฐานานัยกุล

อนุมัติ : นางสาว อติพันธ์ สนิทลาภ
ภ-สถ 18752



วันที่ :

หัวข้อหน้า :

รูปด้านห้องเจาะเลือด
รูปตัด

แบบแสดงหน้า :

P-54



ป้ายห้องเจาะเลือด
1:10



INDUSTRIAL
CO.,LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :

นางสาว ภาพิชญ์ เมธีเดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฑามาศ สุภาพิชญกุล

อนุมัติ :นางสาว อตินันท์ สิ้นศิลาเกตุ

ภ-สภ 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :

ป้ายห้องเจาะเลือด

แบบแสดงหน้า :

P-55



8. ห้องจ่ายยา
- B-13 กรอบหน้าต่างหน้าห้อง ปิดไม้ขัดยาง ทับผนังเดิม(โครงเดิม) เหนือช่อง 10 มม. ทำสีดีดลามีเนตสีตามแบบ
- B-14 เคาน์เตอร์จ่ายยา พร้อมโต๊ะกลาง
- B-15 ตู้เก็บยา 1
- B-16 ตู้เก็บยา 2
- B-17 ตู้เก็บยา 3
- △ กรอบไม้โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2"(ไม้ต่อ) ปิดไม้ขัดยาง 4 มม. ปิดลามีเนต
- △ ผนังเดิมทาสีใหม่
- ป ประตูเดิม
- น หน้าต่างเดิม
- W3 บานประตูโครงไม้เนื้อแข็ง ปิดไม้ขัดยาง ปิดลามีเนตสีตามแบบ

แปลนห้องจ่ายยา

1:50



INDUSTRIAL
CO.,LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :

นางสาว ภาพิชญ์ เมธีคชเดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฑามาศ ฐานาชัยนุกูล

อนุมัติ : นางสาว ขัตติณห์ สันติลาเกตุ

ภ-สถ 18752



วันที่ :

หัวข้อหน้า :

แปลนห้องจ่ายยา

แบบแสดงหน้า :


P-56




8. ห้องจ่ายยา
B-13 กรุณาดึงคาน้ำทิ้ง ปิดไม้ขัดยาง ทับผนังเดิม(โครงเดิม) เวนร่อง 10 มม. ทำสี ติดลามิเนตสีตามแบบ

- ประตูเดิม
- หน้าต่างเดิม
- ผนังเดิมยกสีใหม่
- เพดานเดิมเปลี่ยนสีใหม่ กระดาษสีหนา 6 มม. ทำสีทึบขอบขาว

B-13 รูปด้านหน้าห้องจ่ายยา 1:25



รูปตัด SE15
มาตราส่วน 1:25



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :
นางสาว ปภาพัญ์ เพ็ชรเดช

ผู้ออกแบบ :
นางสาว จุฑามาศ รุณปานิชกุล

อนุมัติ : นางสาว อติพันธ์ สีนศิลาเกตุ
ภ-สถ 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :

รูปด้านหน้าห้องจ่ายยา

แบบแสดงหน้า :

P-57




8. ห้องจำหน่าย


B-14 เคา์นคอร่าจายยา พรอมโตะกลาง

 ประตูดิน
 หน้าต่างดิน
 หลังคาทาสีใหม่
 เฟอร์นิเจอร์แบบบานเลื่อน กระชากโลหะ 6 มม. ทำสีทนสนขาว

B-14. รูปด้านเคานเตอร์จอยยาพรมโต๊ะกลาง 1:25



รูปตัด , SE16
มาตราส่วน 1:25



INDUSTRIAL
CO., LTD.

បេតិកភណ្ឌ :

โครงการ / สถานที่ที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

អ្នកបំពេញប្រតិបត្តិ :

นางสาว ภาพิชญ์ เมธีศษเดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฬามาต ฐาปนาศัยนุกุล

อนุমติ : นางสาว อติพันธ์ สิ้นศิลาเกตุ

๒-๑๓ 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :

รูปด้านเคาน์เตอร์จ่ายยา
รูปตัด

แบบแสดงหน้า :

P-58



INDUSTRIAL
CO.,LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :
นางสาว ปาพิชญ์ เมธิชเดช

ผู้ออกแบบ :
นางสาว จุฑามาศ ฐานาชัยนุกูล

อนุมัติ : นางสาว อติพันธ์ สิ้นศิลาเกตุ

ภ-สก 18752

วันที่ :


หัวข้อหน้า :

แบบขยายโต๊ะกลาง ห้องจ่ายยา

แบบแสดงหน้า :

P-59


เคาเตอร์เตรียมยา
โครงไม้เนื้อแข็ง 1x2" แบบไม่ต่อ
ปิดไม้ขัดยางติดลามีเนตสีดมแบบ
ติดล้อเลื่อนด้านล่าง



F-5

TOP VIEW


1 : 10



F-5

SIDE VIEW

1 : 10




F-5

FRONT VIEW


1 : 10

นางสาว จุฑามาศ ฐานาชัยนุกูล



8.	ห้องจ่ายยา	
13-15	ตู้เก็บยา 1	
15.1	ตู้เก็บยา	ขนาด 0.45 x 2.43 x 2.86 เมตร
15.2	ตู้เก็บยา	ขนาด 0.45 x 2.62 x 2.86 เมตร
15.3	ตู้เก็บของ ตู้ครอบตู้เย็น	ขนาด 0.56 x 1.05 x 2.86 เมตร

P-60



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :

นางสาว ภาพิชญ์ เจริญเดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฬามาศ ฐาปนาชัยนุกูล

อนุมัติ : นางสาว.ชติพันธ์์ สิ้นศิลาเกตุ
ภ-สท 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :

B-15 รูปด้านตู้เก็บยา1


แบบแสดงหน้า :

P-61




ตู้เก็บยาโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 * 2"
ปิดผิวด้วยลามิเนตสีตามแบบ

15.1 แปลนตู้เก็บยา1 1:25



SE17 รูปตัด 1:25




ฐานไม้ดีดลามิเนต
สีตามแบบ

ตู้เก็บยาโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 * 2"
ปิดผิวด้วยลามิเนตสีตามแบบ

บานเปิดตู้แบบเฟลปเปอร์
เกี่ยวเปิด ทนทานปิดผิว
ลามิเนตสีตามแบบ

15.1 รูปด้าน 1:25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :

นางสาว ภาพิชญ์ เมธิ์คชเดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฑามาศ ฐานานายิณกุล

อนุมัติ : นางสาว อติพันธ์ สิ้นศิลาเกตุ
ภ-สถ 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :

B-15 รูปด้านตู้เก็บยา1

แบบแสดงหน้า :


P-62



ตู้เก็บยาโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 * 2"
ปิดผิวด้วยลามิเนตสีตามแบบ


15.2 แปลนตู้เก็บยา1

1:25



SE18 รูปตัด

1:25



ชั้นไม้ติดลามิเนต
สีตามแบบ

ตู้เก็บยาโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 * 2"
ปิดผิวด้วยลามิเนตสีตามแบบ

บานเปิดตู้แบบเพลาบ
เกียเปิด หนาบานเปิดผิว
ลามิเนตสีตามแบบ

15.2 รูปด้าน

1:25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :
นางสาว ปาพิชญ์ เมธีชเชต


ผู้ออกแบบ :
นางสาว จุฑามาศ ฐานาชัยอนุสร

อนุมัติ : นางสาว อตินันท์ สันติลาเกตุ
ภ-สถ 18752

วันที่ :


หัวข้อหน้า :
B-15 รูปด้านตู้เก็บยา1

แบบแสดงหน้า :
P-63




ชั้นเก็บของ
และตู้ยาเปิดครอบตู้เย็น
โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 * 2"
ปิดผิวด้วยลามิเนตสีตามแบบ

15.3 แปลนตู้เก็บยา1 1:25




ชั้นไม้ตัดยาวมินิค

SE19 รูปตัด 1:25



15.3 รูปด้าน 1:25




บานเปิดตู้แบบเหล็กวาง
เกยงเปิด หนาบานเปิดผิว
ลามิเนตสีตามแบบ

SE19 รูปตัด 1:25

1
2
3



แบบแสดงหน้า : P-64




8.	ห้องจ่ายยา	
B-16	ตู้เก็บยา 2	
16.1	ตู้เก็บยา	ขนาด 0.45 x 1.13 x 2.86 เมตร
16.2	ตู้เก็บยา	ขนาด 0.45 x 2.12 x 2.36 เมตร
16.3	ตู้เก็บของ	ขนาด 0.56 x 0.90 x 2.86 เมตร
16.4	โต๊ะเตรียมยา	ขนาด 0.50 x 0.92 x 0.85 เมตร

B-16 รูปด้านตึกเก็บยา 2 1:25


1. 
 Vibrating body




P-65



16.1 แปลนตู่เก็บยา 2 1:25






SE20 รูปตัด 1:25



บานเปิดตู้แบบพับ
เกี่ยวเปิด หน้าบานปิดผิว
ลามิเนตสีตามแบบ

16.1 รูปด้าน 1:25



INDUSTRIAL
CO., LTD.

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบไปรษณีย์ : 
นางสาว ภาพิชญ์ เมธีคชเดช

ผู้ออกแบบ : 


นางสาว จุฬามาศ สุพานิชย์นุกุล

อนุมัติ: นางสาว อติพันธ์ สีนศิลาภ
ภ-สถ 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :
B-16 ปลาด่านตึกเรียน 2 + รูปตัด


แบบแสดงหน้า : P-66




16.3 แปลนตู้เก็บยา 1:25




SE22 รูปตัด 1:25



16.3 รูปด้าน 1:25




16.4 แปลนตู้เก็บยา 1:25



SE23 รูปตัด 1:25

16.4 รูปด้าน 1:25



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :
นางสาว ภาพิชญ์ เมธีเดช

ผู้ออกแบบ :
นางสาว จุฑามาศ สุภาพิชญกุล

อนุมัติ : นางสาว อตินันท์ สนิทลาเกตุ
ภ-สถ 18752

วันที่ :


หัวข้อหน้า :

B-16 รูปด้านตู้เก็บยา
รูปตัด

แบบแสดงหน้า :

P-67

1
2 งานพิมพ์
3 bot



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :

นางสาว ภาพิชญ์ เมธิ์เดชเดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฑามาศ รูปานาชัยนุกูล

อนุมัติ : นางสาว อติษฐ์ สันติลาเกตุ
ภ-สถ 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :

B-17 รูปด้านตู้เก็บยา3

แบบแสดงหน้า :


P-68




B-17

8. ห้องจ่ายยา
B-17 ตู้เก็บยา3 ขนาด 1.00 x 1.05 x 2.86 เมตร

B-17 แปลนตู้เก็บยา3 1:25



SE24 รูปตัด 1:25




B-17 รูปด้าน 1:25

ชั้นไม้ดัดลามิเนต
สีตามแบบ


ตู้เก็บยาโครงเคาะไม้เนื้อแข็ง 1 * 2"
ปิดผิวด้วยลามิเนตสีตามแบบ

บานเปิดตู้แบบเพียบ
เกี่ยวเปิด หนาบานปิดผิว
ลามิเนตสีตามแบบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



W3	
ชนิด	- หน้าต่างบานเลื่อน
วงกบ	- อลูมิเนียม 2x4" สีท่อนขาว
กรอบบาน	- กรอบบานอลูมิเนียมสีท่อนขาว ระยะจากใต้หน้า 6 มม.
อุปกรณ์	- อุปกรณ์บานเลื่อน พร้อมราง มาตรฐานผู้ผลิต



เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช
พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจกต์ : *จ.ม.ว.*
นางสาว ภาวิณี เจริญสุข

ผู้ออกแบบ : *จ.ท.ท.*
นางสาว จุฑามาศ ฐานารัตนกุล

อนุมัติ : *อ.*
นางสาว อติมา ศิริสัมพันธ์
ภ.ศก 18752

วันที่ :



หัวข้อหน้า :

แบบขยายหน้าต่าง W3

แบบเลขที่ : P-69

1
2
3

Handwritten signature and notes



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :

นางสาว ภาพิชญ์ เมธีชเดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฬามาศ รูปนาคัยนกุล

อนุมัติ :นางสาว อตินันท์ สิ้นศิลาเกตุ

ภ-สก 18752

วันที่ :


หัวข้อหน้า :

ป้ายแผนกห้องจ่ายยา

แบบแสดงหน้า :

P-70

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



9. ห้องการเงิน

B-18 กรุผนังตกแต่งหน้าห้อง ปิดไม้ขัดยาง พื้นผนังเดิม (โครงเดิม) เว้นร่อง 10 มม. ทำสีดีดลามิเนตสีตามแบบ

B-19 เคาน์เตอร์การเงิน โครงไม้เนื้อแข็ง 1*2" ปิดผิวด้วยลามิเนตสีตามแบบ



ประตูเดิม



กรุผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1*2" (ไม่ต่อ) ปิดไม้ขัดยาง 4 มม. ปิดลามิเนต




ผนังเดิมทาสีใหม่



เพิ่มอลูมิเนียมบานเลื่อน กระดาษไทดีนว 6 มม. ทำสีพื้นขอบขาว

แปลนห้องการเงิน

1:20



INDUSTRIAL

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้โดยสารนอก โรงเรียนนานาชาติ
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจกต์ :

นางสาว ภาวิณี เมธิคุณเดช

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฑามาศ ฐานะชัยยกุล

อนุมัติ :

นางสาว สติเมท ลิ้นเจียเกตุ
ภ-ลก 18752

วันที่ :




หัวข้อหน้า :

แปลนห้องการเงิน

แบบเลขที่ :

P-71


1
2
3
โครงการ
door



๑. ห้องการเงิน
- B-18 กรุณาดึงแต่ง หน้าห้อง ปิดไม้ขัดยาง ทุบผนังเดิม(โครงเดิม) เหนือร่อง 10 มม. ทำสีติดลวดมัลติตามแบบ
- B-19 เคา์นเคอร์การเงิน โครงเป็นเหล็ก 1"2" ปิดด้วยลายไม้แบบตามแบบ
- W4 กรุณาดึงแต่ง ไม้เนื้อแข็ง 1x2" (ไม้ค้อ) ปิดไม้ขัดยาง 4 มม. ปิดลวดมัลติ
- W4 ผนังเดิมทำสีใหม่
- W4 เฟรมอลูมิเนียมบานเลื่อน กระดาษหนา 6 มม. ทำสีท่อนขาว

B-18 รูปด้านหน้าห้องการเงิน 1:25

รูปตัด SE25
มาตราส่วน 1:25



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค : *สม*
นางสาว ภาพัญญ์ เมธิชเดช

ผู้ออกแบบ : *จุฑามาศ*
นางสาว จุฑามาศ รูปานาชัยนุกูล

อนุมัติ : นางสาว อติรัตน์ ดินศิลาเกตุ
ภ-สถ 18752

วันที่ :


หัวข้อหน้า :

B-18 รูปด้านหน้าห้องการเงิน
รูปตัด

แบบแสดงหน้า :

P-72

1
2 *โครงเหล็ก*
3 *คาน*



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค : *อิม*
นางสาว ภาพิชญ์ เมธิ์เดช

ผู้ออกแบบ : *อิม*
นางสาว จุฑามาศ ฐาปนาชัยนุกูล

อนุมัติ : นางสาว อติรัตน์ สันติลาเกตุ
ภ-สถ 18752


วันที่ :

หัวข้อหน้า :

B-19 รูปด้านหน้าห้องการเงิน
รูปตัด

แบบแสดงหน้า :



P-73




B-19

ก. บังการเงิน
B-19 อาคารผู้ป่วยนอก โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง 1'2" ปิดผิวด้วยลามิเนตสีตามแบบ

▲ ผนังเดิมทาสีใหม่
▶ ประตูเดิม




รูปตัด SE26
มาตราส่วน 1:25




รูปตัด SE27
มาตราส่วน 1:25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



W4	
ชนิด	หน้าต่างบานเลื่อนสไลด์
ขนาด	อลูมิเนียม 2x4" สีทึบสีขาว
การอบาน	กรอบบานอลูมิเนียมสีทึบสีขาว กระจกใสหนา 6 มม.
อุปกรณ์	อุปกรณ์บานเลื่อน พร้อมราง มาตราฐานผู้ผลิต



INDUSTRIAL

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช
พื้นที่วัดประมาณ 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค :

นางสาว ภาวิณี เมธิ์เทศ

ผู้ออกแบบ :

นางสาว จุฬนภา ฐานารัตนกุล

อนุมัติ :

นางสาว อติวิทย์ สันติสาเกตุ
ภ-๒๓ 18752

วันที่ :

หัวข้อหน้า :

แบบขยายหน้าต่าง W4

แบบเลขที่ :

P- 74

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



INDUSTRIAL
CO., LTD.

เบอร์ติดต่อ :

โครงการ / สถานที่ก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 450 ตรม.

ผู้รับผิดชอบโปรเจ็ค : *วณิศา*

นางสาว ภาพิชญ์ เหมเลิศเดช

ผู้ออกแบบ : *จุฑามาศ*

นางสาว จุฑามาศ รูปนาชัยนุกูล

อนุมัติ : นางสาว อติพันธ์ สิ้นศิลาเกตุ
อติพันธ์ ภ-สภ 18752



วันที่ :

หัวข้อหน้า :

ป้ายแผนกห้องการเงิน

แบบแสดงหน้า :

P-75



ป้ายห้องการเงิน
1 : 10

1 *วณิศา*
2 *จุฑามาศ*
3 *อติพันธ์*