



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรีเพียง  
เรื่อง ประกาศให้ร้าคาถางงานก่อสร้างของทางราชการ

xx

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรีเพียง จัดดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการตามแบบประมาณ  
เงินคุณหุนที่ว่าไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองใหญ่  
ขนาดผิวราชบูร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย  
(รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรีเพียง) ราคาภายนอก ๑๗๐,๐๐๐ บาท(สอง  
แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยข้างสะพานน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนอง  
โถคน ขนาดผิวราชบูร ๒ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อ คสส.ขนาด Ø ๓๐ เมตร  
จำนวน ๓ จุด ให้ล่างกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน  
ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรีเพียง) ราคาภายนอก ๖๕๐,๐๐๐ บาท(หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับทางเดิม(ซอยหน้าโรงเรียน หมู่ที่ ๙ บ้าน  
หนองไฝ ขนาดผิวราชบูร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๘ เมตร ให้ล่างลงทินกอุกกว้างข้างละ ๐.๒๐  
เมตร วางท่อคสส. ขนาด Ø ๒๐.๒๐ เมตร จุดละ ๕ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ  
แปลนของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรีเพียง) ราคาภายนอก ๗๒๕,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพัน  
บาทถ้วน)

ดังนี้น ให้การปฏิบัติเป็นไปตามยศคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ และแนวทาง  
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง(ฉบับแก้ไข  
ปรับปรุง)ของกรมธรรมาธิปไตยและประปาบประมาณการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรีเพียง  
จึงประกาศให้ร้าคาถางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง  
จ้างรายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จังประกาศให้ทราบโดยทั่วถัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

八

(นายคุณปุลิันรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรีเพียง

ตารางแสดงงวดเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาค่ากลางในงานก่อสร้าง

๑.โครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองท่าง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๘๓,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลักษณะงาน

๓.โดยสังเขป จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองใหญ่

ขนาดผิวราบร้า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔.ราคาค่ากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท(สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคาค่ากลาง

๕.๑.แบบ บ.๔

๕.๒.แบบ บ.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคาค่ากลาง

๖.๑ นายวรวาดี คงเรืองรัมย์

๖.๒ นายชีรภพ สุพรหม

๖.๓ นายธวัช พนารินทร์

(นายอุดร คงเรืองรัมย์)

ผู้อำนวยการ กองท่าง กองทัพบก กองทัพบก



**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**  
**ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพธิ**

แบบ บ.ร.๖

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอกหมูที่ ๑ เพื่อเชื่อมถนนหลักทางทิศใต้				
ประเภท	ราษฎร				
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพธิ อำเภอเรือง จังหวัดเชียงใหม่				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๑ ตำบลสะแกโพธิ อำเภอเรือง จังหวัดเชียงใหม่				
หน่วยงานออกแบบและน้ำหนักภาระทางการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพธิ					
แบบเลขที่	5/2558				
ประมาณการตามแบบ	บ.ร.๔	จำนวน	๑	หน่วย	
ประมาณการเมื่อวันที่	๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558				

ลำดับที่	รายการ	ค่าใช้สอยและค่าเบิกหาย จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานด้านทุ่นการค่าเหมือนกัน	199,811	1.3365	267,047	เงื่อนไข
2	งานป้ายประปาสัมพันธ์และโคงกราก	3,000	1.0000	3,000	- เงินเด้งหน้าเข้า 0% - เงินประทับยานพาณิชย์ 0%
					- ดอกเบี้ยเงินทุน 7% ค่าดำเนินการ 7%
รวม	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			270,047.27	
จำนวนเงินเดือน(ศูนย์กลาง) สองเดือนเดือนหน้าต่อเดือน				270,000	

ราษฎร ตราสารเมตร ละ 528.38 บาท ต่อ ตราสารเมตร

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ) ..... ผู้อำนวยการฯ

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

(นายชัยภาพ พุฒิผล)

นายนายกิจศักดิ์ ๕

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายอาทิตย์ ลับธิบัณฑ์)

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธรรมชาติ ลับธิบัณฑ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ผู้อำนวยการฯ

(นายชัยภาพ พุฒิผล)

(ลงชื่อ) ..... ผู้เห็นชอบ

นายช่างไคล ๕

(นายวัชร์เดช เอี่ยมรัตน์)

รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลปฏิบัติ

ราชการแทนปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ..... ผู้อธิบดี

(นายศุภชัย บุญรัตน์)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลสะแกโพธิ

(ลงชื่อ) ..... คณบดีกรรมการ/เลขาฯ

(นายศุภชัย บุญรัตน์)

นายห่างใจศักดิ์ ๔



# ใบประมาณราคาและปริมาณงาน

แบบ 1 ป.ร.4

แผ่นที่ 1

ส่วนราชการ องค์กรบริหารส่วนตำบลลະสนากโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลลະสนากโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน งานทาง ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน่วยงานออกแบบและขายก่อสร้าง กองทุน องค์กรบริหารส่วนตำบลลະสนากโพธิ์

ประมาณการเดือน 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พื้นที่รวม 511 ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุคงเหลือ	หมายเหตุ
				รายการที่อยู่เบื้องต้น	จำนวนเงิน	รายการที่อยู่เบื้องต้น	จำนวนเงิน		
<b>งานซึ่งรองพื้นหัว</b>									
1	งานปรับเทียบพื้นราstra เส้น	486	ตร.ม.	เด็กกระดาษ	19,920 บาท	3.18	1,515	1,545	ค่าเสื่อมหาย ตามที่ต้อง
2	งานพื้นดูกร่องพื้นหัวที่ปูปรับระดับ	-	ลบ.ม.						
3	งานพารายช่องพื้นปรับระดับ	26	ลบ.ม.	481	12,506	99	2,574	15,080	ค่าเสื่อมหาย
4	ไฟล์ทางดึงหินคลุก(แผ่น)	6	ลบ.ม.	330	1,980	99	594	2,574	ค่าเสื่อมหาย
<b>งานฝึกหัดช่างชุดที่ 2 ตอนที่ 2 (a.2) 1:2.4</b>									
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลตนต์ (ประภากที่ 1)	517	ตร.ม.					33,672	132,979 ค่าเสื่อมหาย
2	พื้นกระเบ้า	42	ลบ.ม.						
3	ผืนพรม(1-2')	84	ลบ.ม.						
<b>งานพื้นลีกหรือมีดอนก่อราก</b>									
1	- Wire Mesh Ø 4 มม. ถุง 0.20x0.20 น.	511	ตร.ม.	26	13,286	5	2,655	15,841	แบบ
2	- RB Ø 15 มม.	-	กก.						
3	- DB Ø 16 มม. expansion/contraction joint	237	กก.	21.46	5,086	3.4	806	5,892	ค่าเสื่อมหาย
<b>งานฝ้าเพดาน (หัวแข็งจากข้อเสนอที่ผ่านมา)</b>									
1	ฝ้าแบบ 1*1*0.5 /มีเครื่ารัศมีบาน	31	ตร.ม.	371	11,501	133	4,123	15,624	ค่าเสื่อมหาย
<b>งานวางท่อระบายน้ำ (ยางหุ้นห้อนเรืองแสงที่)</b>									
1	ท่อ PVC D. Dia 0.20 m.	12	เมตร	553	6,630	ยางหุ้นห้อน	ยางหุ้นห้อน	6,630	ค่าเสื่อมหาย
2	ท่อ PVC D. Dia 0.40 m.	-	เมตร						
<b>วัสดุอื่นๆ</b>									
1	แม่ปั้นปูน	-	แผ่น						
2	แม็คส์ฟลิต	10	ตัน	25	250	รวมทั้งหมด	รวมทั้งหมด	250	ค่าเสื่อมหาย
3	ค่าติดตั้งกาวและน้ำยาติด	152	ม.	เด็กกระดาษ	22.30	3,390	3,390	3,390	ค่าเสื่อมหาย
<b>ยอดรวม</b>					150,652		49,159	199,811	

(ลงชื่อ) .....

ผู้ประมาณราคา

( นายชัยภพ ตุพฒ์วน )

นายช่างโยธา ๕



## โควตาจราจรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองให้

(ซื้อยาคงที่) ประจำปี พ.ศ. 2558

หมู่ที่ 1 ตำบลสะแกโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส สำนักงานการบริหารจัดการ  
ด้านภัยแล้ง จังหวัดนราธิวาส

กรมส่งเสริมภาคครุยท่องเที่ยว  
กระทรวงมหาดไทย



ଶାନ୍ତିକାଳ

תורת הרים נאמננות



ก. ชื่อผู้ติดต่อ		บ. ที่อยู่	
คุณ พญ. อรุณรัตน์ ใจดี		เลขที่ ๑๐๘ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ	
จังหวัด เชียงใหม่		จังหวัด เชียงใหม่	
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๖๐		รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๖๐	
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๙๙๙๙๙๙		โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๙๙๙๙๙๙	
เมืองเชียงใหม่		เมืองเชียงใหม่	
จังหวัดเชียงใหม่		จังหวัดเชียงใหม่	
ก. ชื่อผู้ติดต่อ		บ. ที่อยู่	
คุณ พญ. อรุณรัตน์ ใจดี		เลขที่ ๑๐๘ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ	
จังหวัด เชียงใหม่		จังหวัด เชียงใหม่	
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๖๐		รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๖๐	
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๙๙๙๙๙๙		โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๙๙๙๙๙๙	
เมืองเชียงใหม่		เมืองเชียงใหม่	
จังหวัดเชียงใหม่		จังหวัดเชียงใหม่	



DRAFT FOR DISCUSSION

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ୍ ଓ ପ୍ରକାଶକ



CONSTRUCTION JOINTS CONTRACT JCN1

กับความต้องการของผู้คนในสังคมที่ต้องการความหลากหลายทางเพศ จึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทย คาดว่าจะมีการอนุมัติใช้กฎหมายนี้ในปี 2023/2024


କାଳାଳୀ ୧. ମେଲିଦରାଜାମହାନ୍ତ ଏବଂ ମେଲିଦରାଜାମହାନ୍ତ

WRC-NSH ( $\text{f} = 1.25 \text{ sec}$ )		WRC-NSH ( $\text{f} = 2.5 \text{ sec}$ )	
( अधिकारी वर्षा वर्षा )		( अधिकारी वर्षा वर्षा )	
प्रा. / वर्षावर्षा	प्रा. / वर्षावर्षा	प्रा. / वर्षावर्षा	प्रा. / वर्षावर्षा
[ अधिकारी ]	[ अधिकारी ]	[ अधिकारी ]	[ अधिकारी ]
१ वर्षा वर्षा १८.	०.७५४	१६ वर्षा वर्षा १५.	०.९३
१ वर्षा वर्षा १८.	०.७५२	१४ वर्षा वर्षा १५.	०.९३७

และเดิมๆ ก้าวกระซิบกันไป ก็จะหายใจหายใจได้ดีขึ้น

— ४८१ —

—ජාතික ප්‍රභාශක සංඛ්‍යා මධ්‍යමයෙන්



ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ପ୍ରାଚୀ

גָּדוֹלָה

บุตรก็เกิดเป็นบุรุษงามสง่ามาก แต่เมื่อวันนี้มาถึงวัยรุ่นแล้ว ก็ไม่ได้เป็นบุรุษ

๑. ภูมิภาคเด่นที่สุดของประเทศไทยในสมัยกรุง ๒. เช่น  
๓. ผู้คนใช้ชีวิตอย่างไร  
๔. ราชอาณาจักรที่สำคัญที่สุดคืออาณาจักรอยุธยาและอาณาจักร  
๕. ภูมิภาคเด่นของไทย ๑๒๐๐-๑๔๐๐ ปี。  
๖. ภูมิภาคเด่นที่สำคัญที่สุดคืออาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรเชียงใหม่

جامعة الرادن

۲۷۰

ตารางแสดงงานเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายการในงานก่อสร้าง

๑. โครงการ จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับทางเดิน(ซอยหน้าโรงเรียน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไผ่/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗๗๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลักษณะงาน

๓. โดยสังเขป จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับทางเดิน(ซอยหน้าโรงเรียน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไผ่ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ให้ลึกทางลงทินคดุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร วางท่อคอนสต. ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร ชุดละ ๕ หัก

๔. รายการคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๗๗๔,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคาคงاثย

๕.๑. แบบ ปร.๕

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคาคงاثย

๖.๑ นายวรวาติ คงรับรัตน์

๖.๒ นายอีรุฬห สุพรหม

๖.๓ นายธวัช พนาวินทร์

  
(นายดุล คงรับรัตน์)  
ผู้จัดการผู้ดำเนินการก่อสร้างและติดต่อเจ้าหน้าที่





## ใบประมาณราคาและปริมาณงาน

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 1

ส่วนราชการ องค์กรบริหารส่วนตำบลสะแกโพง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวันน้ำหนองโคลน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะแกโพง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน งานทาง

ปริมาณงาน

หน้า 2 จาก 2 ให้ดูตามแบบแปลน ฉบับ

หน่วยงานของแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลสะแกโพง

ประมูลงานคราวนี้ 9 เดือน ถ้วนกำหนด ว.ส. 2558

พื้นที่รวม

1,261 ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุคงเหลือ	หมายเหตุ
				ราคาก่อสร้างต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาก่อสร้างต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>งานซึ่งรองพื้นทาง</b>									
1	งานลงทรายหินทรายขาวเดิม	1,261	ตร.ม.	เด็กต่ำสุด	1,000	3.18	4,010	4,010	สำหรับงาน
2	งานพื้นคอนกรีตหินทรายพื้นห้องที่เปลี่ยนประจำ	-	ตร.ม.						หินทรายหิน
3	งานพื้นห้องน้ำหินทรายตัว	63	ตร.ม.	481	30,303	99	6,237	36,540	ห้องน้ำหิน
4	โถส้วมห้องที่หินหยก(แม่น้ำ)	13	ตร.ม.	330	4,290	99	1,287	5,577	ห้องน้ำหิน
	งานซ่อมทางสาธารณูปโภค (ค.2) 12.4	189	ตร.ม.	1,291	243,999	436	82,404	326,403	ห้องน้ำหิน
1	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกส์แลนต์ (ประเภทที่ 1)	1,270	ลบ.ม.						
2	ทรายหินขาว	102	ตร.ม.						
3	ปูนผง(1 - 2")	206	ตร.ม.						
<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>									
1	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ล.ร.	1,261	ตร.ม.	26	32,786	5	6,305	39,091	ห้องน้ำหิน
2	- RB Ø 15 มม.	-	กก.						
3	- DB Ø 18 มม. expansion/contraction joint	637	กก.	21.46	11,524	3.4	1,826	13,350	ห้องน้ำหิน
<b>งานฝ้าเพดาน</b> (ค่าแรงงานร้านงานทั่วไป)									
1	ฝ้าแบบ 1" x 6" ไม้สักคราฟต์แบบ	66	ตร.ม.	371	24,486	133	8,778	33,264	ห้องน้ำหิน
	งานราบห้องน้ำ (ยาแนว, ก้อนหินทรายหิน)	-							
1	ท่อ คอน. Dia 0.30 m.	27	ม.ร.	659	17,793	7,000	12,793	17,793	ห้องน้ำหิน
2	ท่อ คอน. Dia 0.40 m.	-	ม.ร.						
	วัสดุอื่นๆ	-							
1	แม่ปั๊มหิน	-	เมตร						
2	แม่พิมพ์หิน	34	ตัว	25	850	รวมค่าแรง	รวมค่าแรง	850	ห้องน้ำหิน
3	ค่าวัสดุคอนกรีตและหินอ่อน	340	ม.	1,000	340,000	22.30	7,582	7,582	ห้องน้ำหิน
	ยอดรวม				366,031		118,429	484,460	

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา

( นางสาวกานดา สุพรม )

นายช่างโยธา ๕



โศธน์การก่อสร้างงานอนุรักษ์ที่ดินและป่าไม้ของโศลน

(พูลฯ จังหวัดนราธิวาส) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

หน้าที่ 13 ตัวบัญชีแบบ จ้าวอาเมือง จังหวัดนราธิวาส

จังศึกษาปริหารผู้นำด้านสังคมไทย  
อิมเมจ จังหวัดนราธิวาส

กรรมสังเสริมภาคตะวันออกท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย



સર્વત્રાનુભૂતિ

ପାଇଁଗାସିନ୍ଦୁ	ମାତ୍ରାବର୍ଷକ	ମାତ୍ରା	ଦୂର୍ଧଵ
କାର୍ବୋଫିଲ୍ସ	1	4	
କାର୍ବୋଫିଲ୍ସ	2	7	
କାର୍ବୋଫିଲ୍ସ	2	3-4	
କାର୍ବୋଫିଲ୍ସ	7	3-4	
କାର୍ବୋଫିଲ୍ସ	10-12	7	
କାର୍ବୋଫିଲ୍ସ	4-6	4	
କାର୍ବୋଫିଲ୍ସ	7	4	


נִירָא בְּנֵי נַחַל



గ్రహముల స్వర్ణిముగా దశాంగుతో ఉన్నియ్యిన గ్రహముల విభాగాలై

卷之三





卷之三



ก้าวสู่สังคมฯ ภาคตะวันออกห้องเรียน โรงเรียนราชภัฏมหาสารคาม







ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาค่ากลางในงานก่อสร้าง

๑. โครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓๓ บ้านหนองโคลน

/พวยงานเข้าของโครงการ กยงช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗๐๙,๐๐๐ บาท(สิบแปดล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ลักษณะงาน

๓. โดยสังเขป จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยข้างสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓๓ บ้านหนองโคลน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ห้องที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางห่อ ศสศ.ขนาด ๐.๓๐ เมตร

จำนวน ๓ ชุด ให้ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร

๔. ราคาค่ากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท(สิบแปดหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคาค่ากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคาค่ากลาง

๖.๑ นายวรวาติ ภารีบริมย์

๖.๒ นายธีรวาท ฤทธิ์

๖.๓ นายธวัช พนาวินทร์

\_\_\_\_\_  
(นายธวัช พนาวินทร์)  
นายธวัช พนาวินทร์ (เจ้าหน้าที่บังคับบัญชา)



**สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง**  
**ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตัวบลลังกาไฟฟ้า**

แบบ ปช.5

โครงการ	ศูนย์วิจัยทางเคมีภัณฑ์และวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและเบ็ดเตล็ด
ประเภท	งานทั่วไป
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตัวบลลังกาไฟฟ้า สำนักงานเขตวิภาวดี
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลลลังกาไฟฟ้า อำเภอวิภาวดี กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานออกแบบและขายการก่อสร้าง	กองก่อสร้างสำนักงานด้านพลังงานไฟฟ้า
แบบเลขที่	7/2558
ประมาณการตามแบบ ปช.4	จำนวน ๖ แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนค่าใช้จ่ายในการ ซื้อขายเงิน(บาท)	FACTOR	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทั่วไปทั่วไป	91,849	1.3366	122,757	ผ่อนไว
2	งานรื้อถอนทั่วไปทั่วไป	3,000	1.0000	3,000	- ผ่อนค้างหน้าราย 0%
					- ผ่อนประจำเดือนทั้งหมด 0%
					- คอกสั้นผืนผัง 7%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างที่ไม่ได้หักภาษี				125,756.72	
คิดเป็นตัวประเมิน(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน				125,000	

ประมาณ ราคารอยalty ละ 284.00 บาท ต่อ ตารางเมตร

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประเมินราคา

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

(นายศรีวิทย์ ฤทธิผล)

นางสาวไอลดา ๕

(ลงชื่อ) .....

นายกราชวิทย์ ใจดี

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายวรวิทย์ คงวิริยะ)

(นายวรวิทย์ คงวิริยะ)

ผู้อำนวยการกองงบประมาณ

(ลงชื่อ) .....

คณบดีมหาวิทยาลัย

(ลงชื่อ) ..... ผู้เห็นชอบ

นพดลพันธุ์ ๕

(นายกัลวีร์ ใจเย้ม)

รองผู้ตัดสินคัดเลือกการบริหารส่วนตัวบลลังกาไฟฟ้า

(ลงชื่อ) .....

คณะกรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติ

(นายธนกร พนารันพ)

(นายศุภ ปลื้มรัมย์)

นางสาวไอลดา ๔

นายกองค์การบริหารส่วนตัวบลลังกาไฟฟ้า

.....



## ใบประมาณราคาและปริมาณงาน

แบบ ปช.4

แผ่นที่ 1

ส่วนราชการ องค์กรน้ำดื่มและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตฯ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ ข้อมูลร่างถนนค่าออกแบบเครื่องเหล็กทันเดินทางเดินทางบ้านหนองໄไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน งานทาง


ปริมาณงาน ก้าว 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.08 เมตร

หน่วยงานออกแบบและรายงาน กรมช่าง องค์กรน้ำดื่มและสิ่งแวดล้อม

ประมวลการเมื่อ 9 เดือน ถุนภาพพื้นที่ พ.ศ. 2558

พื้นที่รวม 440 ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าคงที่ยกไป	ค่าหักเงิน	ค่าหักอย่างต่อไป	จำนวนผู้		
	งานซึ่งร้องฟื้นฟูทาง								
1	งานปูนทรายดินที่เนินทางเดิน	-	ตร.ม.						
2	งานหินศุภชลธรที่เนินทางเดินปูนทรายดิน	-	ตร.ม.						
3	งานหินรายละเอียดปูนทรายดิน	-	ตร.ม.						
4	ไวนิลหางลงพื้นดิน(แผ่น)	4	ตร.ม.	330	1,320	99	396	1,716	ภาคพื้นดิน
	งานพื้นทางด้วยหินหินศุภชลธร (ศ.2) 1:2:4	35	ตร.ม.	1,291	45,185	436	15,260	60,445	ภาคพื้นดิน
1	ปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์ (ประโยชน์ที่ 1)	235	ตร.ม.						
2	หินหินศุภชลธร	19	ตร.ม.						
3	หินมหิดล(1-2')	38	ตร.ม.						
	งานเนินลักษณะหินหินศุภชลธร								
1	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 น.	410	ตร.ม.	26	11,440	5	2,200	13,840	ภาคพื้นดิน
2	- RB Ø 16 มม.		กก.						
3	- DB Ø 12 มม. expansion/contraction joint	80	กก.	21.60	1,752	3.4	272	2,024	ภาคพื้นดิน
	งานปูนทราย (หินหินศุภชลธรที่เนินทาง)								
1	ไม้เบนน 1" x 6" ไม้โครงรั้วติดแมก	18	ตร.ม.	371	6,678	133	2,394	9,072	ภาคพื้นดิน
	งานวางห่อหุ้นหินหินศุภชลธร								
1	ห่อ คสส. Dia 0.20 m.	5	ต.กอน	553	2,765	รวมห่อหุ้น	ห้องห่อหุ้น	2,765	ภาคพื้นดิน
2	ห่อ คสส. Dia 0.40 m.	-	ต.กอน						
	ห้องหุ้นหินหินศุภชลธร								
1	แผ่นโพลี	-	แผ่น						
2	แผ่นฟลีต์	9	ต.กอน	25	225	รวมห้องหุ้น	ห้องหุ้น	225	ภาคพื้นดิน
3	ค่าติดต่อบอกวัสดุและห้องหุ้นหินหินศุภชลธร	88	ต.ก.	หมายเหตุห้องหุ้น	หมายเหตุห้องหุ้น	22.30	1,962	1,962	ภาคพื้นดิน
									ค่าติดต่อบอกห้องหุ้นหินหินศุภชลธร
	ยอดรวม				69,365		22,484	91,849	

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา

( นายธีรวพ ลุพธ์ )

นายช่างไขยา ๖



## โศรุตการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองใหม่

(อย่างหน้าโรงเรียน) ปีงบประมาณ 2558

หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

องค์กรบริหารส่วนตำบลสะแกโพธิ์  
ชื่อภาษาอังกฤษ จังหวัดปัตตานี

กรรมสิ่งเครื่องปฏิกรณ์ท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย


ବେଳିଗାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କିମ୍ବା ପରିଚାରକ ହେଲା

ପରମାଣୁ ଏବଂ ଚିମ୍ବଗାଛ ପାଇବାକୁ ପରମାଣୁ ଏବଂ ଚିମ୍ବଗାଛ ପାଇବାକୁ

โดยรูปการดูแลสุขภาพในนิคมฯ น้ำเรียบเด็กชายทารกบุตรพึ่งพาไม่สามารถให้ความดีด้วยตัวเองได้ (อย่างที่พ่อแม่เรียกว่า)  
เปรียบเทียบกับเด็กชายทารกบุตรที่มีคุณภาพทางด้านสุขภาพดีกว่า 4.00 มม.คร. ถ้า 110 ลูบ. เด็กชายพิเศษคุณภาพทางด้านสุขภาพดีกว่า 0.08 ม. ในเด็กชายพิเศษคุณภาพทางด้านสุขภาพดีกว่า 0.20 มม.คร.


శ్రీ చెన్నాటమ్మి దోఱుగాడ పిగిట టిప్ 855432 శ్రీ చెన్నాటమ్మి దోఱుగాడ పిగిట టిప్ 855433

ວາງຈົກອະນຸມະນີ. ພິຈາດ ດັວໂນ. 20 ມ. 1 ສຸດຍະພະ 5 ໜອນ



ແຜນທີ່ສັງຄະດີ້ນຫຼຸມປານ

សុភាសាធិបត្រកែវរៀងការទី កម្ពុជា ០+១៩៤



จุดเริ่มต้นแล้วทางการฯ โทร. ๐+๖๘๔

จุดเริ่มต้น: ถนนกรุงการชา บ้านที่ ๐๔๘๔

ก้าวมรุ่งเรืองไปตามรอยเมืองที่เคยเป็น ก้าวเข้าสู่ความงามแห่งใบไม้ผล



三


ମୁଖ୍ୟ	ପାଇଁ	ଅନ୍ୟ
କିମ୍ବା	କିମ୍ବା	କିମ୍ବା
କିମ୍ବା	କିମ୍ବା	କିମ୍ବା

ສັກເປົ້າ

ପ୍ରକାଶକ ନାମ ୧




ପ୍ରାଚୀନତିକାଳୀନ



୬୩ ପାତା








សំណើ ១ នៃ ក្រសួងពេទ្យ

..... សារពិនិត្យសាខាសាមគ្គល (ប្រចាំឆ្នាំសាមគ្គល)



ក្រសួងពេទ្យ

ក្រសួងពេទ្យ

ក្រសួងពេទ្យ

ក្រសួងពេទ្យ

1. សារពិនិត្យសាខាសាមគ្គល 2. សិក្សា

3. គម្រោងសាខាសាមគ្គល

4. ប្រចាំឆ្នាំសាមគ្គល

5. ប្រចាំឆ្នាំសាមគ្គល

6. ប្រចាំឆ្នាំសាមគ្គល 1-2022-40 ន.

សារពិនិត្យសាខាសាមគ្គល



ក្រសួងពេទ្យ និង ក្រសួងពេទ្យ ក្រសួងពេទ្យ ក្រសួងពេទ្យ

ឯកសារបន្ថែមនៃក្រសួងពេទ្យ

ក្រសួង	ក្រសួងពេទ្យ	ក្រសួងពេទ្យ	ក្រសួងពេទ្យ	ក្រសួងពេទ្យ
នាយកដ្ឋាន	នាយកដ្ឋាន	នាយកដ្ឋាន	នាយកដ្ឋាន	នាយកដ្ឋាន
នាយកប្រតិបត្តិ	នាយកប្រតិបត្តិ	នាយកប្រតិបត្តិ	នាយកប្រតិបត្តិ	នាយកប្រតិបត្តិ
នាយកប្រតិបត្តិ	នាយកប្រតិបត្តិ	នាយកប្រតិបត្តិ	នាយកប្រតិបត្តិ	នាយកប្រតិបត្តិ
នាយកប្រតិបត្តិ	នាយកប្រតិបត្តិ	នាយកប្រតិបត្តិ	នាយកប្រតិបត្តិ	នាយកប្រតិបត្តិ