



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านบุเจริญ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร พื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร พร้อมติดป้ายโครง จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางในการก่อสร้างเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- (สองแสนบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายตุ้ย นุสันรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้าง

๑.ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง	
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๐๐,๐๐๐.-บาท	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป: ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร พื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร	
๔.วันที่กำหนดราคากลาง : ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘	
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท	ราคา/หน่วย (ถ้ามี) : -
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง :	
๕.๑ แบบ ป.ร.๔	
๕.๒ แบบ ป.ร.๕	
๕.๓ -	
๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
๖.๑ นายภัควัฒน์ เอี่ยมรัมย์	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๖.๒ นายวรชาติ คะริรัมย์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๓ นายธีรภพ สุพรหม	ตำแหน่ง นายช่างโยธา



รายการประมาณการ

แบบ ปจ. 5

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านบุตรี หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้าง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ยาว 0.00 ทน 0 เมตร

ประมาณราคาโดย นายรัช พนารินทร์ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2558 (งบข้อบัญญัติ)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	157,987.48	1.2509	197,626.54	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1	3,000.00	
เงินในใจ	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานอีก.....%				
	ยกเว้นเงินผู้ถือ.....%				
	กรณีมูลค่าเพิ่ม.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,626.54 บาท	
-	คิดเป็นเงินประมาณ			200,000.00 บาท	
-	ตั้งอัตร	(สองแสนบาทถ้วน)			
	ขนาดกรวยเนื้อที่	0.00	ตร.ม.		
	เหลี่ยมราคาประมาณ	#DIV/0!	บาท/ตร.ม.		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายรัช พนารินทร์)

นายช่างโยธา 4

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวราชาติ คะริรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายกัณฑ์ เยี่ยมรัมย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ผู้มีมติ

(นายตู่ ใต้นรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายกัณฑ์ เยี่ยมรัมย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวราชาติ คะริรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรภพ สุพรหม)

นายช่างโยธา 5



รายการประมาณการ

แบบ ป.ร. 4

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านบุธวิญ หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้าง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ยาว 0.00 เมตร

ประมาณราคาโดย นายวิชาญ หนาวินทร์ เมื่อวันที่ มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบปรับระดับ	2	ลบ.ม.	481	962	64	128	1090	
2	คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	1259	2518	240	480	2998	
3	คอนกรีต ค-3	14	ลบ.ม.	1291	18074	460	6440	24514	
4	เหล็ก RB 6 มม	1	ตัน	22735	22735	4547	4547	27282	
5	เหล็ก RB 9 มม	0.14	ตัน	22100	2210	392	54.88	2264.88	
6	เหล็ก RB 16 มม	1.00	ตัน	21381	21381	3207	3207	24588	
7	เหล็ก RB 20 มม	1.00	กก.	22816	22816	2281	2281	25097	
8	ลวดผูกเหล็ก	40	ลบ.ฟ.	34	1360	130	5200	6560	
9	ไม้แบบค้ำยัน	20	ตร.ม.	560.75	11215	100	2000	13215	
10	ไม้คันทนา 10 มม.	8	แผ่น	670	5360	150	1200	6560	
11	เหล็กเส้นป \varnothing 2"	6	ท่อน	758	4548	400	2400	6948	
12	เหล็กเส้นป \varnothing 3"	7	ท่อน	1290	9030	800	5600	14630	
13	อิฐเอน	2.00	แกนลอน	607	1214	250	500	1714	
14	แอสฟัลต์	2.000	ลิตร	24.8	49.6		0	49.6	
15	ตะปู	8	กก.	34	272		60	332	
16	ลวดเชื่อม	1	กิโลกรัม	145	145		0	145	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							157,987.48	บาท
ตั้งอับร	(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)								

นายวิชาญ หนาวินทร์



โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 บ้านบึงลาว ตำบลสะแกโพรง

อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์



การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
,อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2

บ้านบุตาหว ดงและแกโพรง อ.เมือง อ.บุรีรัมย์
 กว้าง 3.50 ม. ยาว 8.50 ม.

คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง 29.75 ตร.ม. พิกัด TP 812439




แผนที่ประเทศไทย

แผนที่สังเขป

ตารางหมายเลขแผนที่

5639IV	5639I	5739IV
5639III	5639II	5739III
5638IV	5638I	5738IV



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกโพรง

นางสาว **ประไพพรรณ** ผู้รับผิดชอบโครงการ

นาย **วิวัฒน์** นายก อบต.ตะแบกโพรง

นางสาว **ประไพพรรณ** ผู้รับผิดชอบโครงการ

นาย **วิวัฒน์** นายก อบต.ตะแบกโพรง

นางสาว **ประไพพรรณ** ผู้รับผิดชอบโครงการ

นาย **วิวัฒน์** นายก อบต.ตะแบกโพรง

รายการประกอบแบบ

การเตรียมงาน

- ผู้รับจ้างจะส่งทำการสำรวจสถานที่ที่จะทำการก่อสร้าง วัสดุสถานที่ก่อสร้าง ราคากลาง งบ และระยะทาง 1 และตรวจเช็คความถูกต้องของทุกจุดที่ติดเขตที่ดิน
- แบบและรายการก่อสร้าง หากมีสิ่งผิดเพี้ยนให้ติดต่อผู้รับจ้างขอแก้ไข

- การเตรียมงานของวัสดุ และการขนส่งวัสดุเข้ามา ต้องได้รับความเห็นชอบจากสถาปนิก และผู้ว่าจ้างก่อน โดยให้ผู้รับจ้างเสนอตัวอย่าง วัสดุที่ใช้ก่อนหรือขอจัดซื้อใน โรงงานและราคาทำก่อสร้าง หรือในเขตทำการก่อสร้าง หรือวางจ้างเป็นปกติ

การเตรียมพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

- ระดับ ±0.00 ตามแบบแปลนเมื่อ ระดับต่ำกว่าทำการปรับถมแล้ว ส่วนระดับอื่น ๆ ให้ถือตามแบบ

- ผู้รับจ้างจะต้องสำรวจรอบพื้นที่ของพื้นที่แบบก่อสร้าง ให้ตรงกับพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างจริง หากมีความผิดพลาดหรือข้อผิดพลาด ให้แจ้งผู้สถาปนิกเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ก่อนการปฏิบัติงาน
- การขุดดินหรือทำฐานราก หรือสร้างเสาเข็มคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องขุดดินให้ได้ตามขนาดที่สถาปนิกระบุในแบบก่อสร้าง การขุดดินสำหรับฐานราก หลุมฐานราก ให้ขุดกว้างกว่าตัวฐานราก หรือขนาดตามแบบแปลนไป 5% ต้องทำระดับที่ระดับของขุดให้ถึงระดับ ธรณีวิทยาชั้นล่าง ต้องปรับระดับที่หน้าขุดให้ได้ระดับที่ระบุในแบบแปลน
- การถมดินจะต้องได้รับการตรวจสอบอนุมัติความเรียบร้อยก่อนต่าง ๆ จากวิศวกร หรือผู้ควบคุมงานเมื่อต้องทำการถมดินกลับได้

งานฐานราก

- ฐานรากที่ทำการหล่อในที่ฐานราก ค.ส.ล. ตามแบบที่ระบุในแบบ
- ฐานรากที่หล่อแบบสำเร็จรูปคอนกรีต หรือหล่อในที่ตามแบบของวิศวกรผู้ออกแบบก่อน
- ก่อนทำฐานราก ผู้รับจ้างต้องขุดดินพื้นที่ถม ระเบิด และปรับระดับดินในบริเวณขุด และใช้วัสดุถมดิน วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานตรวจสอบชั้น ระดับ ความแน่นของดิน จะใช้ตามขนาดที่กำหนด และใช้ข้อมูลจากสถาปนิก วิศวกรเมื่อต้องสั่งทำใหม่หรือปรับปรุง


งานคอนกรีตเสริมเหล็ก





- ปูนปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 2 ซึ่งไม่ใส่ปูนในแบบแปลนกำหนดพื้นที่
- ปูนปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 2 ซึ่งไม่ใส่ปูนในแบบแปลนกำหนดพื้นที่
- วัสดุ


ปูนปอร์ตแลนด์ต้องนำไปใช้ในลิ้นรับแรงกด 5% ที่ 1 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ให้ใช้ผสมตั้งแต่สองส่วน หรือสองถึงสามส่วนน้ำซีเมนต์ เมื่อความผสมนี้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ และใช้คอนกรีตที่สูบลมไม่เกินกว่า ๔ ชม. และใช้คอนกรีตที่สูบลมไม่เกินกว่า ๔ ชม. และใช้คอนกรีตที่สูบลมไม่เกินกว่า ๔ ชม. และใช้คอนกรีตที่สูบลมไม่เกินกว่า ๔ ชม. และใช้คอนกรีตที่สูบลมไม่เกินกว่า ๔ ชม.

การปรับปรุงป้องกันคอนกรีต


- สำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดาทั่วไป ดำเนินการเป็นชั้นๆ 1 : 2 : 4
- เมื่อหน้าคอนกรีตเริ่มแห้งหรืออยู่ในระยะเริ่มแห้ง จะต้องปิดกั้นหรือหุ้มผิวจากอันตราย จากความร้อนแสงแดด ลมร้อน ฝน น้ำแข็ง หรือการจางๆที่พื้นผิวคอนกรีต เมื่อคอนกรีตเริ่มแห้ง 24 ชม. ต้องมีการป้องกันคอนกรีตที่หน้าผิว ลิตส์คอนกรีตอย่างน้อย 2.1 วัน

	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง	สำรวจ/ออกแบบ	นายอวัช พนารินทร์ นายช่างโยธา 4	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 5px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 5px;">8</div> </div>
		เขียนแบบ	นายอวัช พนารินทร์ นายช่างโยธา 4	
โครงการ	ก่อสร้างสะพานคสล.หมู่ที่ 2	ตรวจแบบ	นายวราชาติ ตะริบรัมย์ ผู้อำนวยการกองช่าง	
สถานที่	หมู่ 2 บ้านบุลาว ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	เห็นชอบ	นายอภิวัฒน์ เอี่ยมรัมย์ รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัดอบต.	
		อนุมัติ	นายคืบ পুলรัมย์ นายองค์การบริหารส่วนตำบล	

3 8 	นายวิชาญ นามะรินทร์	นายวิชาญ นามะรินทร์	นายวิชาญ นามะรินทร์	นายวิชาญ นามะรินทร์	นายวิชาญ นามะรินทร์	นายวิชาญ นามะรินทร์	นายวิชาญ นามะรินทร์				
	นางสาวสุวิมล นามะรินทร์	นางสาวสุวิมล นามะรินทร์	นางสาวสุวิมล นามะรินทร์	นางสาวสุวิมล นามะรินทร์	นางสาวสุวิมล นามะรินทร์	นางสาวสุวิมล นามะรินทร์	นางสาวสุวิมล นามะรินทร์				
	นายวิชาญ นามะรินทร์	นายวิชาญ นามะรินทร์	นายวิชาญ นามะรินทร์	นายวิชาญ นามะรินทร์	นายวิชาญ นามะรินทร์	นายวิชาญ นามะรินทร์	นายวิชาญ นามะรินทร์				
	นางสาวสุวิมล นามะรินทร์	นางสาวสุวิมล นามะรินทร์	นางสาวสุวิมล นามะรินทร์	นางสาวสุวิมล นามะรินทร์	นางสาวสุวิมล นามะรินทร์	นางสาวสุวิมล นามะรินทร์	นางสาวสุวิมล นามะรินทร์				
บริษัท อ.เนชั่น ออโต้ จำกัด 2 ชั้น อาคาร 2		บริษัท อ.เนชั่น ออโต้ จำกัด 2 ชั้น อาคาร 2		บริษัท อ.เนชั่น ออโต้ จำกัด 2 ชั้น อาคาร 2		บริษัท อ.เนชั่น ออโต้ จำกัด 2 ชั้น อาคาร 2					
กองวิศวกรรมสำรวจและแปลผัง 				กองวิศวกรรมสำรวจและแปลผัง 				กองวิศวกรรมสำรวจและแปลผัง 			








แปลงฐานราก/คาน
 1:100




	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง	สำรวจ/ออกแบบ	นายชวีช พนารินทร์ นายช่างโยธา 4	5 8
		เขียนแบบ	นายชวีช พนารินทร์ นายช่างโยธา 4	
โครงการ	ก่อสร้างสะพานคสล.หมู่ที่ 2	ตรวจแบบ	นายวริชาติ ตะริรัมย์ ผู้อำนวยการกองช่าง	
สถานที่	หมู่ 2 บ้านบุลาว ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	เห็นชอบ	นายกวีวัฒน์ เข็มรัมย์ รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัดอบต.	
		อนุมัติ	นายคู่บ ปุฒินรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	

รูปด้านหน้า
หมู่ที่ 2 ตำบล 2 ตำบล
1:100




	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง		สำรวจ/ออกแบบ	นายสรวิช พนารินทร์ นายช่างโยธา 4		4
			เขียนแบบ	นายสรวิช พนารินทร์ นายช่างโยธา 4		
โครงการ	ก่อสร้างสะพานคสล.หมู่ที่ 2		ตรวจแบบ	นายวรชาติ คณะรัมย์ ผู้อำนวยการกองช่าง		8
สถานที่	หมู่ 2 บ้านบุลาว ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์		เห็นชอบ	นายศักดิ์วัฒน์ เอี่ยมรัมย์ รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.		
			อนุมัติ	นายสุชัย ปุสันรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		




รูปตัด
มาตราส่วน 1:100

- การประกอบแบบ**
1. งานคอนกรีตให้ขึ้นไปตาม ๑๗๓๓ รั้วเขต
 - 1.1 คอนกรีตให้ใช้ชนิด ค. 3
 - 1.2 ส่วนคอนกรีตพื้น ๒.๕ ซม. ชน.
 - 1.3 ในกรณีที่ก่อสร้างผนังสำหรับก่ออิฐหรือก่อหิน คอนกรีตที่หล่อเสาตอม่อให้ใช้เป็นเส้นปลอกซีเมนต์
 2. งานเหล็กเสริมให้ใช้ขนาด ๑๗๓๓ รั้วเขต
 3. ระยะหลังฐานรากให้ใช้ระยะทับพื้นเดิมของช่องลงน้ำ
 4. หากความสูงของช่องลงน้ำสูงเกิน 1.50 ม. ให้ก่อสร้างความยึดเสารวมพื้นเดิมเดิม
 5. ความกว้างของทางทำให้เป็นไปตามแบบระบุ










แปลนแสดงการเสริมเหล็กพื้นสะพาน
มาตราส่วน 1:100

	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง	สำรวจ/ออกแบบ	นายธวัช พนารินทร์ นายช่างโยธา 4	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 6 8 </div>
		เขียนแบบ	นายธวัช พนารินทร์ นายช่างโยธา 4	
โครงการ	ก่อสร้างสะพานคสล. หมู่ที่ 2	ตรวจแบบ	นายวรชาติ ตะริบรัมย์ ผู้อำนวยการกองช่าง	
สถานที่	หมู่ 2 บ้านบุลาว ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	เห็นชอบ	นายศักดิ์พันธ์ เขียมรัมย์ รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.	
		อนุมัติ	นายคณัฐ พลันรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	



ขยายงานวิศวกรรม
 1:20

	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปินโพธิ์		วิศวกร/สถาปนิก รับผิดชอบ	ราชบัณฑิต รับผิดชอบ
	วิศวกร ควบคุม หมู่ 2 บ้านเขาหลวง ต.แม่เปินโพธิ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	วิศวกร/สถาปนิก รับผิดชอบ	ราชบัณฑิต รับผิดชอบ	ราชบัณฑิต รับผิดชอบ
				
8	7	4	4	4



รูปด้านซ้าย

รูปด้านขวา


รูปด้านซ้าย

รายการประกอบแบบ

1. ก่อผนังสูงในพื้น สลักเข็มคอนกรีต 2 ชั้น
2. ผนังทาสีเขียว ใช้ฉนวนกันน้ำ
3. สลักเข็มสกรูใช้สกรู
4. ผนังก่อขึ้นสูงตามความเหมาะสม
5. ผนังก่อขึ้นสูงกว้าง 1.20x2.40 ม.
6. จุดยึดผนังกับพื้นตามความเหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

หมายเหตุ

จุดที่ขึ้นกับโครงสร้างตามความเหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

 <p>กรมส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย</p>	
<p>องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกโพธิ์</p>	
<p>นาย.....</p>	<p>นาย.....</p>
<p>นาย.....</p>	<p>นาย.....</p>
<p>นาย.....</p>	<p>นาย.....</p>